" Gerencia de Urbanismo
y Medio Ambiente

CONVENIO URBANISTICO DE EJECUCION ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA Y LA SOCIEDAD SEVILLE CUBIC RIVER SLU, PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PASARELA PEATONAL SOBRE LA DARSENA
DEL RiO GUADALQUIVIR EN LA CIUDAD DE SEVILLA

En Sevilla, a 12 de diciembre de 2025

‘ 1
REUNIDOS \« -
De una parte: \
El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA {en adelante e indistintamentg, “el
Ayuntamiento”), representado por D. José Luis Sanz Ruiz en su condicién de Alcalde- /

Presidente de esa Corporacion Municipal y Presidente de la Gerencia de Urbanismo y
Medio Ambiente, ostentando dicha representacién en virtud de lo dispuesto en_ gl J, ;]
articulo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local /
(LRBRL) y art. 8 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
asistido por D. Antonio Diaz Arroyo, Secretario de la Gerencia de Urbanismo y Medio ¢
Ambiente. I

Y de otra:

SEVILLE CUBIC RIVER SLU (en adelante e indistintamente, “la Sociedad”), con CIF
B42911263, representada por D. Josep Maria Farré Viader, segln la escritura de poder
especial otorgada ante el Notario de Barcelona D. Camilo J. Sexto Presas, en fecha 5 de
diciembre de 2025, bajo el nimero 3.636 de su protocolo, y con domicilio a efectos de
notificaciones en la Avda. Diagonal, nim. 640. Pta. D, 08017 Barcelona.

Reconocida la capacidad de los intervinientes en este acto, los sefiores
comparecientes, en la representacion que ostentan, otorgan el presente CONVENIO
URBANISTICO DE EJECUCION (“el Convenio”) y a tal efecto,

EXPONEN

En la sesién del Pleno del Ayuntamiento de fecha 17 de noviembre de 2022 se
aprobé definitivamente la Modificacion Puntual 54 del Texto Refundido del PGOU
2006 de Sevilla, «Modificacién de la ordenacién pormenorizada preceptiva de los
suelos de la Antigua Fébrica de Tabacos de los Remedios y desarrollo de su ficha de
Catédlogo» (en adelante MP54). En el marco de dicho expediente administrativo, y
en cumplimiento del requerimiento del Jefe de del Servicio de Planeamiento y
Desarrollo Urbanistico de febrero de 2022, relativo al compromiso de la Sociedad
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para la cesion gratuita y libre de toda carga y gravamen de la titularidad de las
parcelas de equipamientos publicos y de espacios libres puablicos, se incorporé a
dicho expediente un documento formalizando el compromiso de cesiones, el cual
especifica ademas que «Dicha cesion se realizara tras la publicacion del acuerdo de
aprobacién definitiva de la Madificacién Puntual 54 del Texto Refundido del Plan
General de Ordenacién Urbanistica de Sevilla, y una vez concluidas las obras de
vialidad y adecuacion general de las distintas parcelas en que se reordenara el
Complejo».

El citado documento de compromiso de cesiones se incorpora al expediente
administrativo de la MP54, tal y como consta en diligencia emitida por el Jefé de \\
Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanistico de fecha 17 de febrero de £022.
En este sentido, la resolucion de aprobacién definitiva de dicha MP54, de fe¢ha 17
de noviembre de 2022, recoge la obligacion del documento de compromiso de
cesiones y la de su obligacién de elevacidn a escritura publica. Por ello una vez que
este Convenio urbanistico de ejecucién haya sido definitivamente aprobatlo, la
Sociedad procederd a la formalizacién de las cesiones comprometidas a favor del
Ayuntamiento de Sevilla, cumplimentandose con ello todas las obligaciones de la
Sociedad a este respecto conforme a los términos de aquél documento.

Que la Modificacién Puntual 58 del Texto Refundide del Plan General de
Ordenacién Urbanistica (en adelante MP58) y la Modificacién del Plan Especial de
Proteccion del Sector 27.3 "Puerto”, aprobadas definitivamente el 28 de mayo de
2024, han previsto la construccién de una pasarela peatonal en la darsena del rio
Guadalquivir, en el tramo entre los puentes de San Telmo y Los Remedios.

La citada Modificacion Puntual 58 establece que dicha infraestructura sera
financiada integramente por grupo KKH Property Investors, conforme al
compromiso asumido como impulsor del proyecto de recuperacion de la antigua
fabrica de tabacos de Los Remedios. Este compromiso no implica cargas
econdmicas para el Ayuntamiento, quedando el impacto puablico limitado al futuro
mantenimiento de la infraestructura.

El Plan de Fomento de la Inversion Privada en Infraestructuras Publicas, aprobado
por el Ayuntamiento de Sevilla el 30 de abril de 2024, recoge la construccién de
una pasarela peatonal sobre la darsena del rio Guadalquivir, conectando el centro
historico de Sevilla con la antigua Fabrica de Tabacos de Altadis y el barrio de Los
Remedios. Esta infraestructura sera financiada y ejecutada por inversién privada en
colaboracidon con el Ayuntamiento de Sevilla. Su objetivo es mejorar la movilidad
peatonal, integrar la ribera del rio en el tejido urbano y generar un nuevo espacio
publico de calidad. Con la aprobacidn de [as modificaciones del PGOU y la inclusion
de esta pasarela en el plan, se consolida como una actuacién estratégica clave para
la regeneracién y revitalizacion de! entorno.
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El Protocolo de Intenciones suscrito entre el Ayuntamiento de Sevilla, la Autoridad
Portuaria de Sevilla y el grupo KKH Property Investors, formalizado en presencia de
la Junta de Andalucia en fecha 25 de julio de 2024, detalla que el grupo promotor
aceptd, entre otras condiciones, las prescripciones establecidas en el Plan de
Infraestructuras en el marco del Proyecto de Intervencion para la recuperacidn y
puesta en valor de la Antigua Fabrica de Tabacos de Sevilla. Este proyecto
contempla, ademas, la construccion de una pasarela peatonal sobre la dérsena del
Guadalquivir y su integracion urbana. Con ello, KKH Property Investors reafirma su
compromiso con las actuaciones definidas en el mencionado plan, confirmando

expresamente su aceptacion de lo estipulado por el Plan de Fomento de Aa™

Inversién Privada en Infraestructuras Publicas.

La Junta de Gobierno Local, el 24 de enero de 2025 decidio aprobar en el onden
técnico, de conformidad con los informes técnico y juridico, de fecha 22 de enpero
de 2025, el proyecto basico para la construccion de la pasarela peatonal ep la

dérsena de Alfonso XIIl, en el tramo situado entre los Puentes de San Telmo y el de | d

Los Remedios, redactado por don José Romo Martin y presentado en esta Gerentid
de Urbanismo y Medio Ambiente mediante registro de entrada de fecha 23 de julio
de 2024.

Adicionalmente, |a propuesta aprobada reseifia la siguiente observacién, que enlaza
con el presente Convenio: «[..] a la fecha estd pendiente la definicidon del
instrumento de ejecucién que articule el desarrollo administrativo del proyecto y la
colaboracion entre el Ayuntamiento y la entidad promotora del complejo [...]».

A todo lo anterior, se debe afadir que el Ayuntamiento Pleno de Sevilla aprobé en
fecha 17 de julio de 2025 la nominacién PRINCESA LEONOR para la pasarela a
construir,

Los objetivos urbanos de la pasarela en lo que se fundamenta la MP58 son los

siguientes:
“La actuacion urbana de la antigua fdbrica de tabacos de los Remedios abre la
oportunidad de conectar ambas mdrgenes de forma peatonal entre los puentes
de San Telmo y Los Remedios, oportunidad inexistente con anterioridad, ya que
su realizacion obligaba o afectar a los suelos de la fdbrica de tabacos o a los
suelos del Circulo de Labradores, ambas alternativas con muchas dificultades de
gestion.

La mejora de la conexion peatonal entre las mdrgenes abre nuevas
posibilidades para incentivar los movimientos peatonales entre el distrito de Los
Remedios y el centro histdrico de la ciudad, que permita compensar la muy
distinta densidad poblacional en una y otra zona.

La construccion de la pasarela supone, de este modo, la creacion de un nuevo
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espacio de calidad para el uso de los ciudadanos generando un mirador
privilegiado hacia el rio y la ciudad que posibilita la creacion de un nuevo
dmbito urbano en una posicion singular con capacidad para acoger actividades
ludicas de paseo, esparcimiento y contemplacion.

Tanto el puente de San Telmo como el puente de Los Remedios son puentes
disefiados para el trdfico rodado, por el disefio de sus secciones y por su posicion
en relacion con el sistema viario arterial de la ciudad. Una pasarela intermedia
entre los casi 700 metros que separan ambos puentes permitird potenciar las
actividades entre ambas nuevas cabeceras, cuya posicion debe estar vinculada
a ejes bdsicamente peatonales”. 4

Por lo anterior, la Sociedad colaborard en la mejora de la calidad urbana
colindante, y asi, para la consecucién de los objetivos compartidos por las partes y
teniendo la voluntad de realizar actuaciones beneficiosas para el interés general, la
Sociedad llevara a cabo el disefio, financiacidn y ejecucidn de una nueva pasatela
peatonal sobre la darsena del rio Guadalquivir.

lLas Administraciones Publicas competentes en materia de ordenacidn territorial y
urbanistica pueden, conforme a lo previsto en la legislacidén de régimen juridico del
sector publico, suscribir convenios con cualquier persona -ya sea publica o privada,
y con independencia de que sea o no titular de derechos de propiedad u otros
derechos reales sobre los terrenos afectados-, con el fin de colaborar y desarrollar
de forma mas eficaz la actividad territorial y urbanistica.

En este sentido, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 9.6.b) de la Ley
7/2021, de 1 de diciembre, de Impulsc para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucia (LISTA), y en el articulo 17.2.b) del Reglamento General, aprobado por
Decreto 550/2022, de 29 de noviembre (RGLISTA), podran formalizarse convenios
urbanisticos de ejecucidn, cuyo ohjeto sea establecer los términos y condictones
para la gestion y ejecucion del planeamiento vigente.

Por todo ello, se propone la tramitacién y aprebacion de un Convenio urbanistico
de ejecucidn de esta naturaleza, que tendra el efecto de vincular a las partes
intervinientes en lo relativo a su objeto y sin dejacion de las prerrogativas que, en
todo caso, corresponden a la Administracién. Debido a la existencia de un interés
publico en la consecucion de las actuaciones detalladas en el presente documento,
resulta de interés la firma de un Convenio urbanistico con el objetivo de fijar los
términos para la ejecucién de la infraestructura por la Sociedad, para lo que las
partes, suscriben el presente documento, que se regira por las siguientes
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ESTIPULACIONES
Primera. Objeto.

1. El presente Convenio urbanistico tiene como objeto concretar el cumplimiento
de la carga urbanistica de ejecucién y financiacion de la pasarela peatonal sobre
el rio Guadalquivir, prevista en la MP54 y desarrollada y autorizada en la MP58
del Plan General y en la Modificacidon del Plan Especial de Proteccién del sector
27.3 «Puerto» del Conjunto Histérico de Sevilla.

2. Su finalidad es conectar ambos margenes de la darsena, mejorando la
accesibilidad peatonal, potenciando los valores paisajisticos del centro histgrico.
y la darsena, y fomentando |la movilidad sostenible. \

Segunda. Ambito sobre el que se concreta la carga de la ejecucion de la pasareld
peatonal.

1. El 4&mbito sobre el que se concreta la carga de la ejecucién de la pasareta
peatonal se corresponde con el de la MP54.

2. El &mbito de construccion viene determinado por el proyecto basico para la

situado entre los Puentes de San Telmo y de Los Remedios, aprobado por la
Junta de Gobierno Local mediante acuerdo de 23 de enero de 2025.

Tercera. Coherencia del objeto del Convenio con los principios de desarrollo
sostenible y ordenacion del territorio.

/ 1. Coherencia con los principios de desarrollo sostenible. La construccion de una
pasarela de uso exclusivamente peatonal como la proyectada, supone una
intervencién de enorme relevancia en términos de sostenibilidad al permitir y
favorecer los desplazamientos peatonales entre dos zonas de alta densidad de
habitantes y alta actividad urbana, fomentando los transitos urbanos a pie y
reduciendo el uso del transporte motorizado tanto privado como publico y, de
este modo, incrementando los medios de movilidad sostenible existentes en
toda la ciudad de Sevilla.

2. Coherencia con la ordenacion del territorio. La implantacién de la nueva
d/ pasarela no altera la ordenacion estructural del Plan General, sino sélo la
P,

detallada del suelo urbano, por tanto, no tiene incidencia sobre la ordenacion
del territorio, al no afectar al sistema de ciudades, al sistema de
comunicaciones y transportes, a los equipamientos infraestructuras o servicios
supramunicipales o a los recursos basicos, y como consecuencia de todo lo
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anterior la MP58 no requirid Informe de Incidencia Territorial.

Sin perjuicio de lo anterior, en la cartografia de ordenacién del Plan de
Ordenacion del Territorio de la Aglomeracién Urbana de Sevilla, se puede
observar como los suelos donde se ubica la pasarela no estan sujetos a ninguna
limitacién singular, formando parte del suelo urbano del sistema de
asentamientos de la aglomeracién urbana de Sevilla.

Por otra parte, la pasarela peatonal ya se contemplaba en el Plan Especial de
Ordenacidn del Puerto de Sevilla, donde se indica que
«...se prevé la existencia de una pasarela peatonal en el centro del paseo de las

Delicias que conectara con la futura plaza de la iglesia de Las Cigarreras de & °

margen derecha [...]».

Por tanto, existe la previsidon para la construccion de la pasarela en ef Plan
Especial del Puerto, que fue asumida por el Plan General de Ordenacion
Urbanistica de 2006 al incorporar como propias las determinaciones dél Plan
Especial de Ordenacidn del Puerto, y finalmente quedo definida conforme a &
MP58 al Plan General vigente. :

Cuarta. Justificacion técnica.

1.

De acuerdo con lo indicado en los antecedentes del presente documento, la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla aprobd el 23 de enero de
2025 el proyecto bdsico para la construccién de la pasarela peatonal en la
darsena de Alfonso Xlli, en el tramo comprendido entre los puentes de San
Telmo y de Los Remedios, conforme a los informes técnico y juridico
incorporados al expediente administrativo tramitado para esta finalidad.

Por lo tanto, dicha propuesta resulta viable técnicamente y conforme con la
normativa urbanistica vigente y los instrumentos de ordenacion aplicables,
concretamente el Plan General y el Plan Especial de Proteccién del sector 27.3
«Puerto» del Conjunto Histérico de Sevilla.

Quinta. Obligaciones de la sociedad SEVILLE CUBIC RIVER SLU.

T

De forma adicional a la suscripcion de este Convenio urbanistico de ejecucidn,

la sociedad mercantil SEVILLE CUBIC RIVER SLU formalizard en documento

publico la transmisidon a favor del Ayuntamiento de Sevilla de las cesiones

gratuitas de los espacios publicos resultantes de Ja ordenacion urbanistica de la

MP54 del Plan General.

En concreto, estas cesiones se corresponden con las determinaciones de la
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licencia de parcelacion concedida por Resoluciéon n2 2221 del Sr. Gerente de
Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 4 de abril de 2023, por la que se
autorizé la segregacion de la parcela correspondiente a la antigua Fabrica de
Tabacos (ubicada en la calle Sebastian Elcano num. 3}, y de la que se dio
conocimiento a la Comision Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio
Ambiente con fecha 20 de abril de 2023. La parcelacién autorizada fue elevada
a escritura publica con fecha 17 de abril de 2023, siendo posteriormente
presentada en el registro de entrada de la Gerencia de Urbanismo y Medio
Ambiente el 20 de abril de 2023. No obstante, la posesién de los citados
espacios publicos la seguira ostentando la Sociedad hasta |a finalizacién de las
actuaciones de urbanizacién realizadas sobre los mismos y su posterior
recepcién por el Ayuntamiento de Sevilla.

2. Con la firma del presente documento, la sociedad mercantil SEVILLE IC
RIVER SLU se vera obligada a cumplir con la carga urbanistica objeto de es 1
Convenio, asumiendo la ejecucidn, a su costa, de la pasarela peatonal prevista,
en el proyecto basico para la construccién de dicha pasarela en la darsena de’
Alfonso XlII, en el tramo comprendido entre los puentes de San Telmo y dé Los
Remedios, tal y como fue aprobado por la Junta de Gobierno Local mediante

- acuerdo de fecha 23 de enero de 2025.

o T e o NS
3.\ Esta ejecucion se debera realizar conforme a las autorizaciones administrativas,
necesarias para su ejecucién material de acuerdo con la normativa vigente, sin-
gque la construccion implique cesién alguna del dominio publico ni de las
facultades dominicales correspondientes al Ayuntamiento de Sevilla.

4. El plazo de inicio de la intervencion serd, como maximo, de 12 meses desde el
otorgamiento de las autorizaciones resefiadas en el punto anterior. Su plazo
maximo de su ejecucion material serd de otros 24 meses.

5. La Sociedad manifiesta disponer de los recursos financieros necesarios para la
ejecucion de la pasarela prevista en el presente Convenio, lo cual estara en
disposicion de acreditar ante la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en
todo momento y a su requerimiento, con sujecién a las limitaciones de
publicidad establecidas por las cldusulas de confidencialidad de los diferentes
acuerdos de financiacion.

6. La Sociedad se compromete igualmente a garantizar la completa ejecucién de
las obras de construccidn en ambas orillas de las bases o apoyos pilotados para
la colocacién de la pasarela peatonal conforme a las determinaciones del
proyecto de ejecucién, mediante la aportacion del aval correspondiente al
importe total de su coste de ejecucién material, que debera ser depositado con
anterioridad al inicio de las obras.

El Ayuntamiento se compromete a devolver el citado aval a la Sociedad en un
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plazo maximo de diez (10) dias una vez la Sociedad acredite haber completado
la ejecucién de la obra anterior mediante certificacién expedida en este sentido
por la direccidon de las obras y una vez producida su recepcién por el
Ayuntamiento de Sevilla.

El aval permitira al Ayuntamiento de Sevilla finalizar las obras, en el caso de que
se paralicen por un periodo superior a tres (3) meses por causa imputable a la
Sociedad, para lo que podrd ser ejecutade a primer requerimiento y sin
beneficio de excusién ni division, hasta el importe total garantizado.

A la finalizacién de la ejecucion de las obras de construccién de la pasarela
peatonal, se debera emplazar al Ayuntamiento de Sevilla al objeto de concertar
fa recepcién de la infraestructura, lo que requerird la formalizagién del
correspondiente documento en el que se ponga de manifiesto la/ correctd
gjecucidn de las obras.

La Sociedad respondera directamente ante el Ayuntamiento de Sevjlla de la /
correcta ejecucién de las obras de la pasarela durante el plazo de un (1) afiod
contar desde su recepcién. En este sentido, la Sociedad hace constar yue el
contrato de obra que suscribird con la constructora (o constructoras) para la
ejecucién del proyecto, estipulara que deberan responder ante la Sociedad de
la correcta ejecucién de las obras durante el plazo de un (1) afio a contar
desde su recepcion.

La pasarela incorporard un sistema de iluminacién decorativa programable,
mediante balizas ubicadas en los cantos exteriores del tablero. Por este motivo,
la Sociedad retendra la obligacién de mantenimiento del sistema técnico
(equipo y software para su gestion) y gestionara su control, asumiendo su
consumo, en base a un plan anual de iluminacién que se consensuara entre la
Sociedad y el Ayuntamiento de Sevilla.

Debido a que la entidad mercantil SEVILLE CUBIC RIVER SLU es considerada
como interesada cualificada en la construccién de la pasarela, motivo por el
que asume una posicidn activa en su ejecucidn, se hara cargo de los posibles
costes que se pudieran generar por su instalacién, derivados de la concesién
del dominio publico que se requiere para su construccion, hasta el momento de
la recepcidon municipal, y ello, aunque no le sean exigidos directamente por la
Administracidn titular del dominio publico.

La Sociedad se compromete a abonar puntualmente al Ayuntamiento de Sevilla
el coste de la tasa de ocupacidon derivada de la concesion de los terrenos de
dominio piblico portuario, en el caso de que fuera exigible.

La ejecucion de la infraestructura no confiere a la Sociedad derecho alguno

sobre el dominio publico, ni sobre la gestion posterior de la infraestructura

salvo lo indicado en el punto noveno de este apartado, renunciando
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expresamente con la firma de este Convenio a cualquier reclamacion futura de
titularidad, compensacién o uso preferente.

Sexta. Obligaciones del Ayuntamiento de Sevilla.

1. En virtud de la firma del presente Convenio urbanistico de ejecucién, el
Ayuntamiento de Sevilla asume la obligacién de facilitar la implantacion de-
pasarela peatonal en la dérsena de Alfonso Xlll, en el tramo comprendido &ntr
los puentes de San Telmo y de Los Remedios y, de forma especifica, de qﬁtener'\,
la concesidn administrativa correspondiente para la ocupacion del dominio \
publico estatal que requiere su ejecucion.

’

2. El Ayuntamiento de Sevilla asume el compromiso de recepdionar la
infraestructura para su incorporacién al dominio publico municipal, una véz
haya finalizado su ejecucién y se acredite que se ha realizado conforge al
proyecto objeto de autorizacion. v

3. Una vez recepcionada la infraestructura por el Ayuntamiento de Sevilla ¥
trascurrido el periodo de garantia establecido conforme al punto anterior, se
procederd a la devolucién del aval o garantia depositada para su correcta
ejecucion.

Séptima. Plazo de vigencia del Convenio urbanistico.

1. El plazo de vigencia del presente Convenio urbanistico serd de cuatro {4) afios,
desde la fecha de su formalizacion.

2. Sin perjuicio de lo anterior, la vigencia de sus estipulaciones se entendera
concluida una vez realizado en su integridad su objeto, tras la recepcion
municipal de las obras de construccion de la pasarela y el trascurso del plazo de
garantia establecido, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 199.6
RGLISTA.

3. Tras la recepcidon municipal la infraestructura, la carga urbanistica establecida y
asumida por la Sociedad quedara automatica y plenamente extinguida a todos
los efectos.

Octava. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecucién del Convenio.

El Ayuntamiento de Sevilla y la persona o personas designadas al efecto por la
Sociedad, deberan realizar el seguimiento permanente del cumplimiento de
las obligaciones derivadas del presente Convenio, incluyendo la elaboracidn
de los informes procedentes que, en su caso, les fueran requeridos.
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vena. Comité privado de apoyo a la ejecucion del proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, debido a la singularidad, proyeccion,
representatividad y coste del proyecto consistente en la construccién de una
nueva pasarela peatonal sobre el rio Guadalguivir en Sevilla, que se denominarj
Princesa Leonor, la Sociedad, habiendo asumido directa y plenamente la carga
impuesta por el presente documento, podra constituir un comité privado de
apoyo a la ejecucién del proyecto. Este comité privado de apoyo al proyecto, o
comité de patrocinio de la pasarela Princesa Leonor, estara compuesto en su
caso por personas, empresas y/o instituciones, y tendra el fin de prestar apoyo
al proyecto, tanto a nivel de representacion institucional como a nivél de\
recabar apoyo econdmico para su ejecucion. ' ‘

En todo caso, la actividad de este comité quedara definida y circunscrita como
iniciativa de apoyo, representacién o patrocinio en el ambito estrictamente
privado, no asumiendo ninguna vinculacién con el Ayuntamiento de Sewvilla més

alla de las relaciones derivadas del presente Convenio urbanistico de ejecucidn.
=

-

Décima. Resolucion.

K §er_én causas de resolucién del presente Convenio urbanistico de
‘ejetucion:

* % Lafinalizacidn de su plazo de vigencia.
= 3. El mutuo acuerdo entre las partes.
4. El incumplimiento por la Sociedad de las obligaciones contempladas en la
estipulacion guinta.
5. Cualesquiera otras que les fuesen de aplicacion de conformidad con la
normativa vigente.

Undécima. Régimen juridico.

1. El presente Convenio urbanistico de ejecucion tiene a todos los efectos caracter
juridico-administrativo y las cuestiones litigiosas que puedan surgir relativas a su
interpretacion, cumplimiento, efectos y extincion, seran de conocimiento y
competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

2. De conformidad con su naturaleza juridica, el presente Convenio urbanistico de
ejecucion debera ser sometido a la tramitacién establecida para este tipo de
documentos por la normativa vigente, al objeto de que pueda desplegar
plenamente sus efectos.

3. Las obligaciones asumidas por las partes en virtud del presente documento se
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regiran por todas las disposiciones contenidas en el mismo, junto con lo
dispuesto en el Real Decreto Legislative 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacion Urbana y en la
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio
de Andalucia, asi como en su normativa de desarrollo.

En defecto de lo anterior, se aplicarad lo dispuesto en el Capitulo VI del Titulo
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen luridico del Sector
Publico, asi como en las demas disposiciones de general aplicacion y, de forma
supletoria, por las normas y principios generales del Derecho Administrativo vy,
en su defecto, del Derecho Civil.

El objeto del presente Convenio urbanistico de ejecucion queda excluido del
ambito de aplicacidon de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Pablico, en virtud de lo dispuesto en su articulo 6.1.

5. No obstante, dicha norma serd de aplicaciéon supletoria para resolver
eventuales dudas o lagunas que pudieran plantearse en relacidén con la
ejecucion de las obras a las que se refiere este documento.

6. Los gastos e impuestos derivados de la elevacion escritura publica del presente
documento, en caso de que alguna de las partes asi lo solicite, seran soportados
por cada una de ellas segln determine la normativa de aplicacion.

De conformidad con cuanto antecede, se firma el presente documento por las partes
intervinientes en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento, en cumplimiento de
las exigencias contenidas en el articulo 9.7 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucia, asi como en el resto de la
normativa de aplicacion.

POR EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA POR SEVILLE CUBIC RIVER SLU
El Al¢alde - : L
S — ~ _ J\
ST . \.J =y
-}
Fdo.: José Luis Sanz Ruiz Fdo.: Josep Maria Farré Viader
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