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1.1. AGENTE PROMOTOR

El encargo del presente proyecto basico y de ejecucion de rehabilitacién, consolidacién y
puesta en valor del compas y las edificaciones colindantes del Real Monasterio de Santa Clara
de Sevilla, se recibe de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla con CIF
P-9109105H, y con domicilio del proyecto en calle Santa Clara, n° 40; 41002 Sevilla.
Referencia catastral 4937007TG3443F0001MR.

1.2. EQUIPO TECNICO

COORDINACION Y DIRECCION:
Pablo Manuel Millan Millan (COAS n° 6371).

ARQUITECTURA:

Pablo Manuel Millan Millan, doctor arquitecto. Especialista en rehabilitacion
arquitectonica patrimonial, Master en Arquitectura y Patrimonio Histérico, Master en
Gestion del Patrimonio Latinoamericano y Andaluz, colegiado n® 6371 del Colegio Oficial
de Arquitectos de Sevilla y con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en

calle Arjona n°® 21, planta 2°, puerta 12; 41001 Seuvilla.

Ramén Cuevas Rebollo, arquitecto. Técnico Urbanista por la Asociacién Espafiola de
Técnicos Urbanistas (AETU). Master en Derecho Urbanistico y Gestién Inmobiliaria por el
Instituto de Estudios Cajasol, 2004. Colegiado n°® 4853 del Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla y con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en Avda. San
Francisco Javier, 24. Edif. Sevilla 1, Pta 22 — 26. 41018 Seuvilla.

Jesus Diaz Gémez, arquitecto. Miembro colaborador de la Fundacion de Arquitectura
Contemporanea, colegiado n°® 4835 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y con
domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en Avda. San Francisco Javier, 24.
Edif. Sevilla 1, Pta 22 — 26. 41018 Seuvilla.

Antonio Alonso Campaiia, arquitecto. Master en Arquitectura y Patrimonio Histérico por el
IAPH y la Universidad de Sevilla, 2013. colegiado n° 4790 del Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla y con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en Avda. San
Francisco Javier, 24. Edif. Sevilla 1, Pta 22 — 26. 41018 Seuvilla.

Gabriel Verd Gallego, arquitecto. Profesor visitante en la Facolta di Architettura di Cagliari
y patrén en la Fundaciéon de Arquitectura Contemporanea. Colegiado n°® 4859 del Colegio
Oficial de Arquitectos de Sevilla y con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto

en Edificio Sevilla 2, planta 6, médulo 2. Av. San Francisco Javier, n® 9; 41018 Seuvilla.

Abelardo Linares del Castillo-Valero, arquitecto. Master en proyectos avanzados por la
Escuela Politécnica de Madrid en 2012. Master en Gestion Internacional de Proyectos de
Edificacion en la Universidad Europea de Madrid. Colegiado n° 6859 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla y con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en calle
Dormitorio, n° 4 — 2°; 41003 Sevilla.

Elena Jiménez Sanchez, arquitecta. Master en proyectos avanzados por la Escuela
Politécnica de Madrid en 2012. Colegiada n° 21264 del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid y con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en calle Dormitorio, n°® 4
— 2% 41003 Sevilla.

Colaboradores en arquitectura:

David Vera Garcia, arquitecto. Master en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla. Con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en calle
Manzana, n° 9, 4° A; 41009 Sevilla.

Antonio Huertas Berro, arquitecto. Master en arquitectura por la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Sevilla. Con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en
Avenida de los Marineros n°33; 41200 Alcala del Rio (Sevilla).
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ARQUITECTURA TECNICA:

- Javier Serrano Terrones, arquitecto técnico. Master en Gestion de la Accion Preventiva
en la Construccion y Master en Supervision y Diagnostico del Proyecto de Edificacion,
colegiado n° 6358 del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla'y
con domicilio a efecto de notificaciones para este proyecto en C/ San Juan Bosco, n° 1;
41960 Gines (Sevilla).

HISTORIA:

German Reyes Mota, historiador. Grado en Historia y Master en Arquitectura y
Patrimonio Histérico de la Universidad de Sevilla. Con domicilio a efecto de notificaciones

para este proyecto en calle Doctores Lasso Simarro, n°5, 2do A; 41010 (Sevilla).

RESTAURACION:

Paloma Maza Lara, licenciada en Bellas Artes. Especialidad en restauracién, por la
Universidad de Granada en 1991. Con domicilio a efecto de notificaciones para este

proyecto en Avda. Maestro Santos Ruano, n° 15, 2°;, 41620 Marchena (Sevilla).

ARQUEOLOGIA:

Miguel Angel Tabales Rodriguez, arquedlogo. Catedratico en Historia, seccién

arqueologia, de la Universidad de Seuvilla.

INGENIERIA:

SALMER Técnicos S.L., ingenieria. Especialista en disefio y calculo de estructuras, y

patologias de la edificacion.
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1.3. OBJETO DEL PROYECTO

Las obras consisten en la rehabilitacién, consolidacién y puesta en valor del Compas del Real
Monasterio de Santa Clara, asi como de las edificaciones colindantes. Entre estas
edificaciones se encuentra, la antigua porteria, la casa del capellan, los antiguos lavaderos, y
las edificaciones anexas a la puerta reglar, junto con el espacio urbano intermedio, que
constituye el propio compas del convento. De acuerdo con el alcance especificado el proyecto
recibe el siguiente titulo descriptivo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA
REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS
EDIFICACIONES COLINDANTES DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE
SEVILLA.

La documentacién del presente proyecto de ejecucion de rehabilitacién, consolidacion y
puesta en valor, tanto grafica como escrita, se redacta para establecer todos los datos
descriptivos, urbanisticos y técnicos, para conseguir llevar a buen término las obras del citado

proyecto, segun las reglas de la buena construccién y la reglamentacion aplicable.
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1.3.1. RESENA HISTORICA DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA
ANTECEDENTES

Con la conquista de Sevilla por el rey Fernando 1l de Castilla se abrié un nuevo tiempo para la
ciudad, un nuevo tiempo como ciudad cristiana. Tras la incorporacion a los dominios castellanos
llegd el momento de la organizacién de Sevilla y su alfoz, es decir, toda una reestructuracion en
los ambitos demograficos, econdmicos, sociales y culturales de dicho territorio. De aquellos
momentos iniciales de la recién conquistada ciudad, debemos resaltar determinados
antecedentes que contextualizan los origenes del Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla. El
23 de noviembre de 1248, la poblacion musulmana de Sevilla aceptaba su capitulacion,
entregando su caid Axataf las llaves de la ciudad y todo su rico alfoz a los cristianos, tiempo
después, el 23 de diciembre, el rey Fernando lll entré triunfalmente en la ciudad. El monarca no
solo fue acompafado por su corte y huestes reales, sino también por todos aquellos que
contribuyeron en la campafia de conquista como peones, caballeros, hidalgos y miembros de
ordenes religiosas y militares. Como era habitual, tras la toma de posesion de una plaza recién
conquistada, la Corona tenia entre sus manos la compleja tarea de organizar la vida social y
religiosa. Desde su entrada en Sevilla y hasta su muerte, Fernando Ill permanecié en la ciudad
durante unos cuarenta y dos meses, centrandose eminentemente en resolver los problemas
internos de la Corona, derivadas de esta conquista, y las cuestiones mas emergentes de una
ciudad recién conquistada, a la que iban llegando sin cesar nuevos pobladores atraidos por las
ventajas que supondria repoblar. Antes de que se formalizase el repartimiento de Sevilla, el rey
santo preocupado por repoblar y repartir comenzé a recompensar con privilegios y concesiones

de tierra — algunas con caracter provisional- a sus familiares y colaboradores mas allegados.

Entre aquellas primeras donaciones fernandinas, la tradicién incluiria la que quizas Fernando |l
llevd cabo en beneficio de su hijo el infante Don Fadrique, al cual le otorgd...unos muy
sumptuosos y ricos palacios y guerta que estuan dentro de esta ciudad de Sevilla, los quales
auian sido granja y recreacion de las Reynas moras. El cristianisimo los recibio por suyos, labro
en ellos una fuerte y alta torre que en su primera forma permanece hasta ahora..., como asi
refleja la historia candnica del monasterio que estudiamos, méas en concreto, en el Libro Becerro
del archivo monacal (Centeno, 2021, p. 55). A pesar de esta tradicion, el repartimiento de Sevilla
no se formalizdé hasta 1253 en el reinado de Alfonso X -hijo de Fernando lll-, y es en dicho
repartimiento donde se conceden oficiosamente las propiedades que le correspondia a su

hermano, Don Fadrique (Gonzalez, 2014, pp. 231-233). Afos mas tarde, en 1260, tras el
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enfrentamiento y rebelion de Don Fadrique contra su hermano Alfonso X, las casas-palacio a
las que hacemos alusion quedaron abandonadas y confiscadas por la Corona ante el exilio
del infante, y su posterior ejecucion. Tras estos sucesos, las antiguas casas-palacio pasaron
por donacién real a la comunidad de religiosas franciscanas de Santa Clara, si bien, expertos
como Rafael Cémez defienden que previamente fueron donadas a la orden de Calatrava por
Alfonso X en 1269 (Cémez, 2007, p.95).

Torre de Don Fadrique antes de las restauraciones del siglo XX. Autor desconocido (S.XX). Extraido de: (Cémez,
2007).

Por otro lado, la tradicién vincula igualmente a Fernando Ill un primer impulso para el
establecimiento y fundacion de 6rdenes mendicantes en Sevilla, ya que la Corona era
consciente de que el establecimiento de las mismas influia decisivamente en la estrategia de

repoblacion del territorio. En aquel marco temporal del siglo XllI, los cronistas suelen describir

a Fernando Ill acompafado en su itinerario por frailes mendicantes, e igualmente se tiene
constancia de que frailes franciscanos contribuyeron activamente en las predicaciones de
cruzadas promovidas para Marruecos en dicho periodo (Grafa,1994, p. 667). Asi pues, con
relacion a lo expuesto, esta probado como la presencia franciscana en Andalucia arrancé en el
siglo XIIl en relaciéon con la actividad de la conquista cristiana y fue consolidandose
progresivamente su presencia a medida que se conquistaban nuevos territorios del valle del
Guadalquivir. Un impulso importante para la consolidacion del franciscanismo en este espacio
territorial fue la ya referida conquista de Sevilla, y como muestra del interés por su cristianizacion,
Ortiz de Zuhiga refiere que justo al afio siguiente de toma de la ciudad se produciria la fundacion
masculina del convento de San Francisco en 1249. Fernando lll dot6 a los frailes franciscanos
de un espacio para fundar su convento, en el actual emplazamiento de la plaza Nueva, y mas
tarde en 1263, Alfonso X corroboré dicho emplazamiento concediendo a los frailes de nuevas
casas aledanas para la ampliaciéon del recinto conventual (Castillo,1988, pp.19-21). El temprano
establecimiento de los frailes franciscanos constituyd sin duda un apoyo fundamental para las

fundaciones femeninas de la orden en la ciudad.
ORIGENES Y FUNDACION

Sobre los origenes fundacionales del Real Monasterio de Santa Clara, Ortiz de Zufiga y Alfonso
Morgado apuntan que la fundacién se produjo a instancias de Fernando Il en 1249 (Centeno,
2021, p.61), lo que significa que esta seria la primera fundacion femenina clarisa en la ciudad
hispalense. El Libro Becerro al que ya hemos hecho alusién, defiende igualmente la fundacion
de raiz fernandina, y a su vez, concreta que las primeras religiosas fueron enviadas desde Asis
por la propia Santa Clara, una procedencia que no coincide con otras versiones. Como sefiala
en su obra Gloria Centeno, parece ser que Fernando Il mandé venir a religiosas clarisas desde
Burgos para fundar en Sevilla y que en sus inicios el monarca les proporcioné alojamiento en un
conjunto de antiguas casas emplazadas en la calle Génova, proximas al convento Casa Grande
de San Francisco, y donde inicialmente vivieron de la limosna en observancia de la Regla
Primera. Muy pronto ante el crecimiento de la comunidad, se vio necesario buscar un nuevo
emplazamiento que ofreciera mayor espacio y mejores condiciones a las religiosas. Volviendo al
Libro Becerro, la historia candnica acredita que la fundacion fue concedida por privilegio de
merced del propio Fernando lll, y luego confirmada en otro privilegio de merced por su hijo
Alfonso X en 126; documento alfonsino en el que ademas se daba licencia para que las religiosas
clarisas se trasladaron a las casas-palacio y huertas que eran propiedad de Don Fadrique. Mas

tarde, en 1284, Sancho IV las doté de facultades, licencias, salvaguardas y prerrogativas, y de
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bienes, para promover su patrimonio y sostenimiento (Centeno,2021, pp.55-59). Gracias a
ello, las religiosas comenzaron a construir su monasterio sobre las antiguas casas-palacio,
acorde a las necesidades de la comunidad. Con vistas a incrementar el patrimonio y extension
del complejo monacal, la comunidad fue realizando diversas compras de inmuebles. El primer
documento fidedigno conservado sobre las religiosas de Santa Clara en Sevilla data de 1268,
tratandose de un documento de compraventa por parte de la primera abadesa, dofia Maria de
Aguillén, de unas casas en la collacion de San Lorenzo linderas con el monasterio. A esta le
sucedieron otras operaciones de compraventa en la collacion de San Lorenzo, como por
ejemplo la adquisicibn en 1279 igualmente de unas casas linderas al monasterio
pertenecientes a la viuda de Domingo Rodriguez de Toro. Centeno Carneo fundamenta en
base a la diversa documentacién de compraventa, que la comunidad ya se encontraba en su
nueva sede en 1268 (Centeno, 2021, p. 62); hipdtesis que no concuerda con la teoria de que
el traslado de las religiosas no se llevd a efecto hasta después del fallecimiento de Don
Fadrique en 1277. El patrimonio del monasterio — especialmente urbano y rural- fue
incrementandose a través de dotes de ingreso como la efectuada en 1285 por dofia Pascuala
de Talavera, que dond todos sus bienes al acogerse a la Regla de la orden e ingresar en el
monasterio; o también por medio de donaciones testamentarias 0 numerosas donaciones
reales de merced, siendo el Fernando IV el monarca que mas beneficios concedid a la
comunidad clarisa de Santa Clara, poniéndolas bajo su proteccion y concediéndoles, entre
otros privilegios, un fuero especial con beneficios jurisdiccionales y las eximia del pago del

diezmo y del portazgo (Centeno, 2021, pp. 62-63).
EVOLUCION HISTORICA DEL CONJUNTO MONUMENTAL

El lugar que por donacién real llegd a ocupar el Real Monasterio de Santa Clara se situaba en
la zona norte histérica de Sevilla, un sector que quedo incorporado a la ciudad islamica a
mediados del siglo XII por medio de la ampliacién de su antigua cerca. Durante el periodo
almohade, segun la tradicion, acogié una casa de campo y casas de bafos de las reinas
moras. Los arquedlogos, Miguel Angel Tabales y Pablo Oliva, exponen en base a las
prospecciones arqueoldgicas realizados en 2002, que esta zona permanecio ruralizada hasta
que se incorpord al sector intramuros de la urbe histérica, momento a partir del cual se
comenzo a urbanizar de forma ordenada con la creacion de nuevas alineaciones de ciertas
vias como la propia calle Santa Clara. Esto se constaté gracias al estudio de restos
constructivos de caracter doméstico -del periodo almohade- localizados durante las

intervenciones arqueoldgicas acometidas en el antiguo cenobio en el citado afo. En aquel

entonces se documento la existencia de restos de edificaciones almohades, eliminadas casi en
su totalidad por las cimentaciones de construcciones posteriores, aunque si se conservaria una
gran alberca que fue reutilizada en época cristiana, la cual fue descubierta bajo el actual patio de
las novicias. Del mismo modo, bajo el subsuelo de la sala de profundis, se hallaron ademas
restos de otras estructuras hidraulicas, recuperandose entre los restos, un soporte ceramico para

pileta con bandas epigraficas de evidente cronologia islamica (Oliva, 2007, pp. 13-15).

Pieza cerédmica almohade hallada en la sala de profundis de Santa Clara. Pablo Oliva Mufioz — Miguel Angel Tabales
Rodriguez (2011).

Seria por tanto sobre estas antiguas construcciones almohades donde el infante Don Fadrique

erigié sus casas-palacio con una singular torre, testimonio privilegiado de la arquitectura sevillana
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del periodo alfonsi. Antes de las intervenciones arqueolégicas en el recinto monacal, la citada
torre era el unico resto conocido y conservado del antiguo complejo palatino, pero tras dichos
estudios se desvelé la existencia de estructuras palatinas enmascaradas por el actual
cenobio. Los recursos y materiales constructivos de estas estructuras — con fabricas latericias
atizonadas de gran espesor y calidad- son diferentes a las del resto del complejo monacal,
atestiguando de este modo la existencia del antiguo palacio (Oliva, 2007, p.15). La planta
rectangular del palacio orientada de norte a sur quedo inserta en la mitad oeste del claustro
principal del conjunto monacal, siguiendo posiblemente su estructura un esquema islamico,
antecedente del posterior mudéjar. De aquel palacio sélo subsiste -de forma integrada en el
monasterio- los testeros norte y sur junto con el lateral occidental, llegandose a constatar que
en algunas estancias alcanzan los doce metros de altura, por lo que constituyen en ciertos
sectores el alzado total del actual edificio monacal. El lateral oriental no llegé a conservarse
como el resto citado, pero si se ha podido estudiar por los restos que subsisten en el subsuelo.
Asi mismo, se constaté la existencia de un gran patio central en el nucleo del palacio con una
alberca rectangular, de clara influencia islamica. Como precisaron los expertos, este edificio
palatino a pesar de presentar similitudes formales con la arquitectura islamica introduce
igualmente ciertos elementos de las formas géticas, como por ejemplo la altura de los muros
(Oliva, 2007, pp. 20-21); la conjuncion arquitecténica de estilos y formas situan a este palacio
como un antecedente hibrido de lo que luego sera el propio estilo mudéjar. La torre del
conjunto palatino se alza exenta entre jardines y huertas, siendo el testimonio del gético civil
mas temprano que encontramos en Sevilla. Es de planta cuadrada con robustos muros y
bovedas de cruceria, construyéndose en torno a 1252, como asi aparece en una inscripcion
latina sobre el dintel de entrada de ésta. La torre de Don Fadrique, como es conocida, junto
con las zonas ajardinadas aledafas formaron parte del recinto de huertas del Monasterio de

Santa Clara hasta principios del siglo XX.

En 1268, la llegada de las religiosas clarisas a este lugar dio paso a una nueva etapa -de mas
de 700 anos- como espacio dedicado a la vida contemplativa en clausura. El asentamiento
monacal seguiria el modelo de las clausuras, es decir, ocupacion de recintos periféricos
intramuros que como determina José Solis, representa una feliz conjuncion entre arquitectura
monumental (iglesia, claustro) y doméstica (viviendas, lavaderos), asimilando el modelo de
ciudad recogida con espacios publicos de reducida escala (Solis, 2006, p. 8). Este Real
Monasterio ocuparia hasta el siglo XIX casi la integridad total de una manzana de edificios
comprendida entre las calles Santa Clara, Becas, Lumbreras y Hombre de Piedra, y cuya

extensién fue progresivamente mermando por las ventas que fue realizando la comunidad

clarisa. El conjunto monacal carece de fachada exterior a la calle, ya que s6lo conservaria una

escueta y sobria portada barroca hacia la calle Santa Clara.

Desde la llegada de las religiosas clarisas se inicia un proceso de reformas y nuevas
construcciones —constantes- en torno a las estructuras preexistentes para la efectiva
configuracion y adaptacion del recinto monastico a las necesidades de la vida contemplativa. A
este respecto los expertos senalan tres grandes etapas: una primera que representa el periodo
fundacional en el siglo XIV, con las primeras intervenciones y nuevas construcciones centradas
en la adaptacion del conjunto palatino preexistente; una segunda etapa, hacia en el siglo XV, en
la que se comienza a dar la configuraciéon que el monasterio alcanzara un siglo después, el
palacio pasa a enmascararse progresivamente bajo una nueva concepcion del espacio, y se
erigen espacios como la actual iglesia y dormitorio; en una tercera etapa, a lo largo del siglo XVI,
se da desarrollo a la nueva concepcién de volumenes bajo los canones renacentistas, que
proporcionaran al monasterio un nuevo aspecto por encima de las referencias medievales y

mudéjares (Oliva, 2011, p. 151) que hasta entonces lo caracterizaban.

Pinturas murales con caracteres goticos en la galeria sur del claustro de Santa Clara. Rafael Cémez Ramos (2007).

Al ocupar las antiguas casas-palacio, uno de los primeros requerimientos de la comunidad fue la
necesidad de crear un nuevo espacio para la liturgia y la oracion, asi que en el siglo XIV debi6

construirse un primer recinto sagrado. Las obras contarian con el favor real como deducimos de
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un fuente histérica de 1290 en la que se detalla que ayudando con largas limosnas la Reina
Doria Maria para la fabrica de la Iglesia (...) «empezose en aquellos arios, quedando por
ventura terminada la gran nave que la forma con su artesonados, retocados mas tarde y
aun quiza en parte totalmente renovados» (Pérez del Prado, 1998, p. 95). En cuanto a la
ubicacién, los expertos Oliva Muioz y Tabales Rodriguez, defienden que la misma se situé
en la nave rectangular del testero septentrional del antiguo palacio, seccionada por la actual
iglesia y en la que encontramos aun la sala de profundis. Dicha teoria se fundamenta por la
orientacion de la nave segun el canon Este-Oeste, la presencia de restos de pinturas murales
de gran calidad y la sepultura gética del Obispo de Silves en la sala de profundis, y por la
existencia de otros enterramientos del siglo XV en torno al muro este del actual templo.
Durante el primer periodo también debieron realizarse intervenciones en el sector
suroccidental, en torno a lo que ocupa actualmente el patio de las novicias, como asi pudieron
documentar los arquedlogos mencionados, de quienes reproducimos para mayor claridad la
pertinente explicacidon sobre este sector: ...Aqui se comienza dividiendo en dos la Unica
altura original con la que contaria la nave de cabecera de Don Fadrique mediante un forjado
de madera que se conserva en la actualidad en cuyas tabicas existe la inscripcion en
arabe «El poder es de Dios». Ademas, se cuadra el espacio exterior en el que se encontraba
la gran alberca heredada de las construcciones almohades cerrandolo con un nuevo muro
adosado a la trasera de la habitacion cuadrangular de la cabecera del palacio. Para ello se
desmonta el muro que limita el palacio por el Sur y se construyen dos grandes arcos
apuntados formando un nuevo acceso en angulo recto acoplado entre la estructura turri-
forme al Oeste del patio, y la qubba situada al Sur. Precisamente en el primero de estos arcos
se han encontrado mas restos de pintura mural también epigrafica y con caracteres goéticos
(Oliva, 2011, p.152). Estos arcos darian acceso a una zona mas noble, posiblemente un
oratorio para las novicias, porque tradicionalmente desde que se tiene constancia, la zona en
cuestién se reservé para acoger a las novicias de la comunidad, lo que se apoya ademas por
la cercania con la Puerta Reglar del monasterio. Sobre la zona occidental del antiguo edificio
palatino se hallaron restos de cimentacion de una antigua galeria — recorriendo en paralelo la
actual columnata oeste del claustro- por lo que seguramente se trataria de la galeria que se
alzé en los lados oeste —y suponemos también que en el este- para conformar el primer
claustro sobre el antiguo patio del palacio, ya que el mismo solo disponia de cubiertas en el
lado meridional. Con respecto a la zona oriental, las evidencias materiales demuestran que la
ampliacion en este sector se fundamentd en la construccion de naves en paralelo y en

perpendicular con respecto a la linea que marcaba el extremo del antiguo recinto palatino. En

torno a la actual enfermeria se podria interpretar que estuvo instalado el primer refectorio de la
comunidad con acceso desde el patio. Durante esta primera etapa, como puede deducirse de
los restos materiales hallados, la adaptacion del edificio palatino a edificio monacal implicé
reformas en las estructuras preexistentes y creacion de nuevas estancias completando la antigua
estructura del palacio —como sucedio6 en los sectores occidental y oriental-, aunque conservando

su impronta mudéjar todo el conjunto (Oliva, 2011, pp. 153-154).

A partir de la segunda etapa se comenzaron a llevar a cabo las intervenciones que dieron lugar
al definitivo complejo monacal que conocemos en el presente, aproximadamente entre mediados
y finales del siglo XV. Una de las primeras intervenciones constatadas de este momento es la
construccion de la nave de los dormitorios, datada en base a las evidencias materiales en la
segunda mitad del siglo XV. Con esta intervencién se colmatan el frente oriental del complejo, lo
que contribuia en generar una planta monacal estandarizada segun las directrices benedictinas.
Un elemento vital para la planta del conjunto era el claustro, que acabd definiéndose en esta
etapa con la prolongacion de los muros preexistentes hacia el Este, definiéndose una planta
cuadrangular de dimensiones de 29.30 x 28,70 metros; asi mismo, entre otras intervenciones de
importancia en torno al claustro, se construyd el nuevo refectorio sobre el lado sur del antiguo
palacio -dividiendo en dos la zona sur monacal-, y en la parte oriental se afiadié una nueva nave
paralela a la nave de dormitorios con dos alturas (Oliva, 2011, p. 154). No menos relevante era
la construccion de la nueva iglesia, conformada por una sola nave con planta de salén, de
orientacion norte-sur y dimensiones superiores a la primitiva. La misma se configuré con una sola
altura con paramentos de mamposteria de unos de 9 metros; parte de la zona muraria pudo ser
estudiada constatandose fabricas constructivas muy similares a las utilizadas en los alzados del
refectorio y del claustro (Oliva, 2011, p. 156). Oliva Mufioz y Tabales Rodriguez estiman que la
cubierta original de la nave desaparecio en las posteriores reformas, aunque Centeno Carnero
sefiala que la cubierta actual es del siglo XV con artesonado de laceria de par y nudillo con
almizate o harneruelo de lima borddn, pintada de color blanco y oro con tirantes pareados
apeinazados que apean sobre canes que arrancan de los estribos, que cubre igualmente al coro
alto, y con boveda ojival de nervadura gdtica de cruceria estrellada para la capilla mayor
(Centeno, 2021, p.102). Esta tipologia de cubierta conformada por artesonado junto con

cabecera poligonal es muy habitual en la arquitectura femenina conventual de la ciudad.
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Refectorio del monasterio de Santa Clara en el siglo XX. Autor desconocido (s/f). Archivo del Monasterio de Santa

Maria de Jesus.

En la evolucién historica del conjunto llegamos a un tercer periodo, durante la primera mitad
del siglo XVI, en el que se da desarrollo al programa renacentista en el conjunto monacal.
Entre las diversas intervenciones que se acometieron, en el sector oriental se llevé a cabo una
ampliacion de los dormitorios con una nueva planta en alzado, dando lugar a una nave de 12
metros de alzado. La estancia superior de dicha nave se remat6 con una cubierta de armadura
mudéjar geométrica con casetones tallados, recurso muy empleado en la decoracién de casas
y conventos sevillanos de la época. En el sector oriental, se produjo también la construccion
de la nueva escalera principal acortando la nave de la enfermeria —extremo septentrional- , y
adaptandose a la caja de escaleras preexistente (Oliva, 2011, pp.156-157). Las intervenciones
en espacios de uso comun como el refectorio respondieron al crecimiento de la comunidad a
principios del siglo XVI. Esta importante estancia de la vida monacal se amplid
longitudinalmente, es decir, hacia el limite del muro meridional de la estancia original. Entre
los elementos mas notorios de la intervencién destacaron la instalacion de una gran cubierta
con artesonado cubriendo toda la nave y el revestimiento con panos de azulejeria de arista

tanto de los z6calos como los bancos de la estancia, denotando el interés por lo decorativo

(Oliva, 2011, p.158). El claustro adquirio en este periodo su fisionomia de claras reminiscencias
renacentistas, compuesta por galerias de arcos peraltados, soportados en la planta baja por
columnas de marmol con capiteles de mofia o castafiuela, habitualmente empleados en las
casas-palacio sevillanas de aquel periodo. Los capiteles de las esquinas son mas amplios con
decoracion de escudos y grutescos rematados con volutas, hallandose en uno de ellos la
inscripcion de 1532. El embellecimiento del espacio alcanza igualmente a los z6calos, los cuales
fueron revestidos de bellos pafios de azulejos de cuenca y otros de arista del taller de los
hermanos Polido. La galerias del piso superior presentan arcos rebajados en tres de sus frentes,
mientras que en la cara oeste las arcadas estan cegadas, abriéndose solo tres vanos de estilo
mudéjar (Centeno, 2021, p.89); las cotas del forjado del primer piso se elevaron con idea de
solventar la irregularidad de cotas de los dormitorios altos aledafios, apareciendo enriquecido los
forjados con tablas de azulejos de arista hacia abajo y con soleria de ladrillo ceramico en los
deambulatorios superiores del claustro (Oliva, 2011, p.157). En el proceso de restauracion del
claustro se hallaron entre las tablas del artesonado epigrafia gética con alusiones eucaristicas
pertenecientes quizas a las antiguas estancias palatinas. (Centeno, 2021, p.89). En la galeria
superior del claustro se ubicaria, entre otras estancias, la roperia, la despensa o las celdas de
damas principales. Tanto en la referida galeria como en determinadas salas de la planta superior
encontramos notables pinturas murales al fresco de estilo renacentista. En la iglesia, entre otras
intervenciones, se procedié a ampliar su planta hacia el Norte, dando lugar a una nueva cabecera
rematada con friso en resalte y cubierta a dos aguas —para contrarrestar los empujes se
afiadieron contrafuertes-; se crean nuevos vanos que aportan mayor luminosidad al espacio y se
da mayor altura a sus paramentos (Oliva, 2011, p.159); a fines del siglo XVI, se decoraron los
zb6calos del presbiterio con azulejos de Alonso Garcia, fechados en 1575, y en el extremo
opuesto, a los pies de la nave, a ambos lados de la reja del coro, se ejecutaron dos puertas entre
1590 y 1600 bajo traza de Juan de Vandelvira (Centeno, 2021, p.103); y en 1593, se instalaron
las sillerias de los coros alto y bajo, trazadas por Martin Ynfantes y ejecutadas por Diego Lépez
Bueno (Laguna, 1982, pp. 69-68). La configuracion arquitecténica y estética -en cierto nivel- del
modelo monacal conocido hoy en Santa Clara es producto en gran medida de estas
intervenciones realizadas en los siglos XV y XVI, toda una compleja sucesion de adaptaciones y
unificaciones de espacios que se fueron produciendo bajo unos determinados canones

mudéjares y renacentistas.
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Detalle del zocalo de azulejos del presbiterio. Pablo Manuel Millan Millan (2023).

En los posteriores siglos de vida del monasterio -desde el siglo XVII al siglo XX- continuaron
sucediéndose diversas reformas y afiadidos, aunque sin alterar la estructura del conjunto, ya
que por lo general responderian a las necesidades practicas de la comunidad, y a la propia
culminacion de ciertos elementos del programa arquitectonico y decorativo del conjunto, bajo
los canones manieristas y/o barrocos. La compartimentacion de los espacios por todo el
conjunto, creando celdas y otras estancias comenzé a partir del siglo XVIlI dando como
resultado el entramado de espacios que lo componen en el presente. Exponente de ello es el
claustro donde se realiza la apertura de los vanos que hoy conocemos, y entre los que cabe
destacar la capilla del Nacimiento de nueva creacién, con el pertinente acortamiento de la sala
de enfermeria. Sala que también fue objeto de otras reformas con el objeto de mejorar la
iluminacion y la ventilacion con nuevos vanos. El refectorio fue igualmente objeto de
intervenciones, en la planta alta se gener6é una compartimentacion en celdas, y en la planta
baja se intervino en los vanos originales, en la cubierta y en los muros, aunque como detallan
los expertos, la accidon mas relevante seria la extraccion del zécalo de azulejos del
anterefectorio (Oliva, 2011, p.160).

En el siglo XVII, afianzando lo ya emprendido en el siglo XVI, se ejecutaron determinadas
intervenciones en el templo monacal, las cuales acentuaran la belleza del conjunto

monumental que contemplamos hoy dia. El interior fue objeto de diferentes obras de caracter

decorativo: a Juan de Oviedo y Miguel de Zumarraga les correspondio la traza arquitectonica de
los muros, dotandolos de un delicado programa de yeserias labradas bajo reminiscencia del
manierismo italiano en 1620; la decoracion de azulejos de los zécalos de la nave corrié a cargo
del taller de Hernando de Valladares, fechable en 1622, correspondiendo al mismo el frontal de
azulejos del altar mayor de 1629; el programa retablistico y escultérico de todo el conjunto se
debe a Juan Martinez Montafiez, quien ejecuto el retablo mayor entre 1621y 1625, por otro lado,
los cuatro retablos laterales de la nave fueron disefio del citado maestro y ejecutados por sus
discipulos entre 1621 y 1626 (Centeno, 2021, pp. 111-117). En cuanto al exterior de la iglesia,
disefiaron la espadana Juan de Oviedo y Miguel de Zumarraga, comenzando su ejecucion los
alarifes Juan de Vandelvira junto a Diego Coronado, y concluyéndola Diego de Quesada en 1622.
La misma se erigié sobre la crujia de la fachada con vanos para tres campanas y decoracion de
azulejos de finales del siglo XVI y del primer cuarto del siglo XVII (Centeno, 2021, p. 108). Para
el acceso al recinto sagrado Juan de Oviedo y Miguel de Zumarraga disefiaron un armonioso

atrio que fue ejecutado por el ya mencionado Diego de Quesada en 1622.

ir Sy - . ;
Vista del atrio de la iglesia antes de su reciente restauracion. Francisco Javier Romero Garcia (s/f). Instituto Andaluz

del Patrimonio Historico.
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El palladiano atrio del templo asoma al compas del monasterio, uno de los pocos conservados
en la ciudad y que es objeto de nuestro interés como objeto de una préxima intervencion
patrimonial. Este ambito servia como espacio de transito entre la ciudad y la clausura, y a
pesar de haber sufrido diferentes adaptaciones su estado de conservacién es 6ptimo y
mantiene una extension considerable. Probablemente su configuracion es fechable entre los
siglos XVI y XVII, hipétesis que apoyamos en la cronologia de ciertos elementos
arquitectonicos que giran en torno al mismo; por un lado, el ya resefado atrio del templo se
corresponde al siglo XVII, y, por otro lado, la portada que da acceso al compas desde el
exterior, fechable para mediados de 1600. Esta portada, Unica fachada del monasterio a la
calle esta realizada en canteria con doble cuerpo rematado por un retablo ceramico de Santa
Clara del siglo XVIII. Tras esta se abre un estrecho adarve que desemboca en el patio del
compas de planta cuadrada, alterado en intervenciones posteriores. En torno a este patio
abierto se organizaban originalmente diferentes estancias y accesos relacionados con la vida
monacal. Accediendo por el adarve, encontramos en el margen norte — o izquierdo- las
viviendas del personal de servicio, mandadero y portero, las cuales han llegado a la actualidad
en un considerable estado de ruina. Mas adelante, en el mismo margen junto al atrio,
encontramos una vivienda de caracter mas notable y que funcioné6 como residencia del
capellan; posee dos plantas, patio trasero y presenta elementos tipolégicos, como herrajes y
carpinterias, del periodo constructivo de los siglos XVI-XVII (Mora, 2007, pp. 26-27).
Adosadas a la iglesia, componen el frente este del compas, una serie de estancias entre las
que se encuentra las salas del torno y de las provisorias; continuando ese frente de fachada
hacia otro pequefio adarve que desemboca en la Puerta Reglar fechable en el siglo XVII, se
emplazan las salas del locutorio menor y el locutorio mayor -conocido con el sobrenombre de
grada-, y, por ultimo, la claveria. Volviendo al patio, en el frente sur se emplazan unas
estancias que fueron antiguo colegio y en el frente oeste unas antiguas dependencias
alquiladas a artesanos, que denotan adaptaciones contemporaneas en su arquitectura.
Durante el siglo XVIII, se efectuaron nuevas construcciones dedicadas por lo general al
servicio y otras reformas menores, aunque sin alterar la estructura general del conjunto
principal del monasterio. Entre las intervenciones de caracter arquitectonico, debemos resaltar
la casa erigida en los jardines traseros junto a las antiguas huertas. Y entre las de caracter
decorativo, la mas significativa tal vez sea la ejecutada en la capilla mayor de la iglesia, donde

se modificd la calle central del retablo y se dot6 de una nueva decoracion pictérica a la béveda.

Con las desamortizaciones eclesiasticas del siglo XIX, el monasterio de Santa Clara no

experimentd desamortizacién ni exclaustraciéon, aunque si tuvo que adaptar el modo de vida

contemplativa a las disposiciones dictadas a las 6rdenes eclesiasticas. A las hermanas profesas
se les continué permitiendo la vida en el cenobio a cambio de adoptar un modelo de vida laica
que implicaba hacer vida particular y no comunitaria. Como consecuencia, la arquitectura
monacal se atomiza con la creacién de nuevos espacios domésticos, tales como, cocinas,
lavaderos, dormitorios; surgen las viviendas de vida particular y se produce el abandono de los
dormitorios comunes. Hay que afadir, que a partir del primer tercio del siglo XIX el monasterio
fue perdiendo progresivamente parte del patrimonio (urbano, rural, mueble) que fue acumulando
durante siglos; y es que, aunque no fue objeto de la desamortizacion, el Estado inst6 a las
hermanas clarisas a comprar y vender papeletas del Estado con un bajo interés que no salieron

rentable, provocando el I6gico empobrecimiento de la comunidad.

El ambito del compas sirve de testimonio del devenir histérico del monasterio, tanto por las
sucesivas adaptaciones como por la merma de su superficie a causa de las enajenaciones que
se fueron efectuando ante la decadencia monacal. Como un paso mas del irremediable declive,
en la década de los afios veinte del siglo XX se produce la venta al Ayuntamiento de Sevilla de
la torre de Don Fadrique y los jardines colindantes. Este espacio acogio desde 1924 a 1946 el
Museo Arqueolégico Municipal, siendo acondicionados los jardines por parte del arquitecto Juan
Talavera. Con motivo del derribo de la primera sede de la Universidad de Sevilla, el Colegio de
Santa Maria de Jesus, -por las obras de ensanche en la Puerta de Jerez- se traslado al
monasterio la portada tardogética del colegio. El arquitecto ya mencionado se encargd del
traslado e instalé la portada en el recinto del compas, entre las viviendas del servicio y del
capellan, creando un pasaje de acceso a los jardines y a la torre de Don Fadrique. Asi mismo,
del mismo colegio se trasladé al monasterio una fuente manierista que fue instalada con el tiempo
en el centro del patio del compas. Con estas intervenciones de primeros del siglo XX el
monasterio perdid el acceso directo a sus huertas y a las estancias situadas al Este de la iglesia,
y, por otra parte, el compas adquirio la imagen que conocemos actualmente, aunque sin perder
su caracter de espacio semiurbano (Mora,2007, pp. 28-29). En 1970 el conjunto monacal de
Santa Clara, junto a todos los bienes artisticos y arquitecténicos que conforman el mismo, fue
declarado monumento histérico-artistico por el Ministerio de Educacion y Ciencia. Tras la
transicion democratica, el conjunto fue inscrito en el catélogo de Bienes de Interés Cultural de la

Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucia.
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Las hermanas clarisas en el claustro de Santa Clara. Autor desconocido (s/f). Archivo del Monasterio de Santa

Maria de Jesus.

El 1 de agosto de 1996 las religiosas clarisas abandonaron el Real Monasterio de Santa Clara
tras mas de 700 afios, como consecuencia del mal estado de conservacion del mismo y del
reducido numero de religiosas que lo habitaban. Las religiosas clarisas de Santa Clara se
incorporaron a la comunidad de clarisas del Monasterio de Santa Maria de Jesus de Sevilla.
Como muestra de fraternidad, la comunidad de Santa Clara cedié sin costes el conjunto

monacal a la Archididcesis de Sevilla. Mas adelante, a fines de 2001, el

Arzobispado de Sevilla firmé un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para la venta de un
sector del monasterio, ya que quedaba excluida la iglesia, la sacristia y el conjunto de estancias
anexas al templo situadas en la fachada oriental del compas. A cambio de la cesién, el
Ayuntamiento se comprometié con el Arzobispado a pagar unos 349 millones de pesetas de las
obras de rehabilitacion del Palacio Arzobispal de Sevilla y a restaurar la iglesia monacal y demas
dependencias anexas de propiedad eclesiastica. Entre 2002 y 2010 se llevaron a cabo las
primeras acciones de rehabilitacion y recuperacion del conjunto patrimonial de Santa Clara por
parte del Ayuntamiento, interviniendo sobre los espacios singulares del monasterio. Algunos
afos mas tarde se llevaron a cabo labores de rehabilitacién y adecuacién de la torre de Don
Fadrique y jardines aledafos. En 2020 se firmé un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y el
Arzobispado, en el que el organismo municipal asumio el coste de la restauracion, pero siendo
el organismo eclesiastico el encargado de acometer directamente la intervencion. Este ultimo
convenio daria paso a escriturar las areas del monasterio adquiridas por el Ayuntamiento que
continuaban a nombre de la Archididcesis en el Registro de la Propiedad, y, por otro lado,
escriturar a nombre del Arzobispado la Casa Sacerdotal de la calle Becas, inscrita a favor del
ente municipal (Centeno, 2021, p. 243). Por ultimo, resefiar que en febrero de 2023 se finalizaban

las obras de restauracion de la iglesia y dependencias anexas.
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1.3.2. EVOLUCION URBANA DE LA MANZANA DEL REAL MONASTERIO DE SANTA
CLARADE SEVILLA

ORIGENES DE LA MANZANA

El convento de Santa Clara se erige sobre una manzana de perimetro regular, limitada por las
Calles Santa Clara, Hombre de piedra, Becas y Lumbreras. Los origenes urbanos de esta
zona de la ciudad se remontan al periodo Almoravide, cuando en 1125 se amplia el perimetro
amurallado de la ciudad hacia el oeste. En este periodo, nace una nueva expansion de la
ciudad, entre el eje lacustre de la actual Alameda de Hércules y el rio Guadalquivir. Se trataba
originalmente de una zona de escasa densidad urbana, con un caracter ambiguo entre lo
urbano y lo rural. La actual calle Santa Clara, constituia el principal eje viario del sector,
comunicando el camino de salida hacia la Puerta de Goles, limite sur del nuevo barrio, con la
puerta de la barqueta, que era adyacente al actual Monasterio de San Clemente, y constituia

el vértice norte del desarrollo.

En el inmediato periodo almohade, el sector fue loteado, siguiendo un patrén hipodamico norte
sur, pasando a acoger grandes fincas de recreo, con una clara ascendencia agricola. Dos
construcciones de este periodo han sido identificadas bajo los monasterios de San Clemente
(Tabales, 1994) y Santa Clara, evidenciando el caracter estructurante que debio tener la actual

calle Santa Clara desde su origen.

Bajo el convento de Santa Clara, las excavaciones arqueoldgicas han identificado restos
puntuales de edificaciones, asi como sendas estructuras hidraulicas, situadas a norte y sur
del claustro principal. Al sur, bajo el claustro de las novicias, se ha descubierto una alberca
almohade, reutilizada en época cristiana, mientras que, al norte, bajo la sala De Profundis, se

ha encontrado una antigua pileta (Tabales, 2011).

SIGLO XIll. EL PALACIO DEL INFANTE DON FADRIQUE

Tras la conquista de la ciudad por las tropas del rey Fernando Ill la manzana de Santa Clara
es entregada al Infante Don Fadrique de Castilla (1223-1277), hijo del rey Fernando Il y Dofia

Beatriz de Suabia y hermano del que mas tarde seria el rey Alfonso X el Sabio.

En esta época, existid6 un “edificio de tipo palatino, que aun hoy dia se mantiene en pie
enmascarado por la actual estructura conventual. (...) Tanto los testeros septentrional y
meridional como el lateral occidental se conservan en perfectas condiciones, llegando en algunas
zonas a alcanzar los doce metros de altura, por lo que ocupan practicamente todo el alzado del
actual edificio” (Tabales, 2011).

El palacio se distribuia siguiendo una planta rectangular orientada de Norte a Sur que
actualmente queda inserta en la mitad Oeste del claustro del cenobio. El patio rectangular
presentaba una alberca, elevada sobre el nivel del suelo, que lo recorria longitudinalmente, con
dos testeros enfrentados. El testero sur presentaba una “qubba” que se habria mediante un arco
de medio punto a una amplia nave de 8 metros de ancho con alcobas laterales, desde la cual,
otro arco de medio punto comunicaba con un portico que miraria al patio. En el testero norte, en
cambio, se ha identificado una sola nave, con un vano centrado, que quedaria al nivel de la sala
De Profundis. Cerrando los lados largos del patio, se situaban dos altos muros, jalonados por
torres de planta cuadrada de 5 metros de lado y 12 de alzada. De estas dos torres, solo pervive
la occidental. En su cuerpo alto existe una amplia estancia, iluminada por cuatro rosetones
goticos tetralobulados, que posteriormente fue reconvertida en camara prioral.

El conjunto del palacio concluye al norte con la Torre de Don Fadrique, una construccioén aislada
de planta cuadrada de 7,75 m de base, y 30,40 m de altura, fechada en 1252 segun consta en

una inscripcién que existe en la propia torre.

La torre, consta de tres pisos, que quedan marcados exteriormente mediante lineas de imposta,
y coronados por una linea de almenas de gran potencia que vuela sobre la cornisa. El cuerpo
bajo, presenta un alto zécalo de silleria, limitado inferiormente con un estildébato continuo y
superiormente por un baquetdén en media cana, marcando las esquinas del volumen columnillas
angulares. El acceso se realiza por medio de un arco con arquivoltas de medio punto, de marcado
caracter romanico. Resulta llamativo que el acceso se produzca con el alzado norte, es decir,
por la fachada opuesta al palacio. Ello parece aludir a dos aspectos clave del proyecto: el primero,
que fue concebido como un edificio aislado, donde el acceso es autbnomo del palacio y no se
han encontrado trazas del imbricado con ninguna cinta muraria; el segundo, que el edificio tenia
un caracter mas representativo que defensivo, dado que, es caso de ataque, resulta incongruente

situar el acceso a la torre por su lado posterior.
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Torre de Don Fadrique. Fotografia (1953): Manuel Moreno. Fototeca del Laboratorio de Arte
de la US

El cuerpo segundo repite el esquema del bajo, disponiendo un ventanal en cada fachada con
unas arquivoltas muy similares a las del arco de ingreso. En el tercer y ultimo piso, se opta
por la apertura de ventanales en estilo gético, haciendo uso del arco apuntado cuyo intrados
se decora mediante la introduccion de un arco poli lobulado calado. Se trata de un tipo de
vano, que presenta un lenguaje muy similar al de los rosetones goéticos tetralobulados que
aparecen en la camara prioral, lo que refuerza la idea expuesta por los ultimos estudios
arqueoldgicos de Miguel Angel Tabales Rodriguez y Pablo Oliva Mufioz, que concluyen que
las tres torres, forman parte de un mismo conjunto, el palacio de Don Fabrique.

Existe cierto debate historiografico sobre la filiacion estética de la torre, que tradicionalmente
se ha atribuido al goético plantagenet -de raiz gala- (Coémez Ramos, 1973) mientras que las

Ultimas investigaciones lo asocian al goético italo-lombardo -vinculado a la corte de Federico |l

de Hohenstaufen- (Molina Lépez, 2016). Esta incertidumbre, nos oculta el origen del maestro que
la erigio, y por extension, el “verdadero origen de la introduccién de las formas goéticas en el
gotico andaluz” (Cémez Ramos, 1973); dado que la torre de Don Fadrique constituye el primer

ejemplo civil de este estilo en el sur de Espania.

Sin embargo, frente a todas las incognitas que envuelven a su arquitecto, contamos con una
amplia variedad de fuentes bibliograficas que nos permiten arrojar luz sobre la intencionalidad

de su promotor.

En el afio 1240, El Infante Don Fadrique, fue enviado por su padre a la corte de su tio, Federico
Il Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano Germanico, para reclamar el ducado de
Suabia que le correspondia como parte de su herencia materna. Esta estancia, que se prologo
seis anos (1240-1245) le permitié recorrer buena parte de la Italia peninsular: comenzando por
Foggia -la capital imperial en aquel momento- para visitar a continuacién Capua, Faenza,
Spoleto, San Germano, Foligno, Grossetto, Acquapendente, Viterbo y Verona (Molina Lopez,
2016).

En este largo viaje, don Fabrique descubre una ltalia que guardaria ciertos paralelismos con la
Castilla de la época, “un territorio inmerso en constantes enfrentamientos, fuera por el conflicto
Guelfo-Gibelino que enfrenté a Emperador y Papado, fuera por los enfrentamientos entre las
distintas familias de la nobleza. En este marco, las torres nobiliarias se erigian en las ciudades
como expresion de incertidumbre social. Un buen ejemplo de esta aglomeracion de torres en el
interior de una ciudad lo encontramos en San Gimignano, ubicada en un altiplano entre Siena y
Florencia. Este conjunto urbano cuajado de torres refleja como, para la poblacion, esta estructura
se convirtié en medio de exaltacion del prestigio de la familia. Otro ejemplo lo encontramos en la
ciudad de Pisa, una de las ciudades mas importantes del bando gibelino favorable al emperador,
cuya tipologia tradicional de arquitectura residencial era la denominada casa-torre” (Molina
Lépez, 2016).

Partiendo de este apunte biografico podemos suponer que, con la construccion de la torre exenta,
la intencién de Don Fadrique era dotarse de un elemento representativo -hoy quizas diriamos
propagandistico- siguiendo modelos italianos, que pudo contemplar durante su estancia en la

corte de Federico Il de Hohenstaufen.
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Finalmente, tras tomar partido por el infante Enrique de Castilla en la revuelta protagonizada
contra Alfonso X, Don Fadrique se ve obligado a abandonar Castilla, exiliandose en Tunez en
1260. Esta caida en desgracia hizo que la corona dispusiera de los bienes del infante,

entregando el palacio a la orden de Calatrava en 1269, que lo convierte en monasterio.

SIGLO XIV Y PRIMERA MITAD DEL XV. LOS ORIGNES DE CONVENTO DE SANTA
CLARA

En 1289 el rey Sancho 1V, otorga la propiedad del monasterio a las Clarisas, rama femenina

de la orden Franciscana.

Ya en el afio 1290 se tiene constancia de que la orden de las Clarisas acometio el primer
proyecto de envergadura “ayudando con largas limosnas la Reina Dofa Maria para la
fabrica de la Iglesia” (Pérez Del Prado, 1998). Se trataba de una iglesia de una sola nave, con
artesonados que “quedaria enclavada en la nave rectangular del testero septentrional del
palacio que hoy dia aparece cortada por el actual templo y en la que encontramos la sala de
profundis” (Tabales, 2011), y donde en la actualidad queda la tumba del arzobispo de Silves,

como principal vestigio del uso liturgico.

A continuacion, durante el siglo X1V, el conjunto monastico se amplié hacia el sur con unos
arcos apuntados, que daban acceso a una zona noble, cuyo uso podria estar relacionado con
una posible capilla vinculada a la zona de las novicias, donde con el tiempo se acabara

conformando el claustro de las novicias.
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Sepulcro de Don Alvaro de Pealez, Obispo de Silves. Fotografia (1953): Manuel Moreno.

Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla.

En esta época, se construyeron tres galerias, que se unieron al pértico original que daba al patio
del palacio de Don Fadrique, para conformar el primer claustro del monasterio. Se trataba por
tanto de un claustro rectangular que ocupaba la mitad occidental del actual. Por otro lado, en la
mitad oriental del claustro, se comienza la construccién de una serie de naves en direccion norte
sur, que a continuacion pasarian a tener orientacion este oeste, al nivel de la actual enfermeria,
desarrollandose hasta la zona de los dormitorios (Tabales, 2011). Estas intervenciones, que se
desarrollaron en el espacio de casi dos siglos, dotaron al edificio de un marcado caracter

mudéjar.
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SEGUNDA MITAD DEL XV. REORGANIZACION DEL CONVENTO DE SANTA CLARA

En la segunda mitad del siglo XV se acomete una reforma general del convento, que reordena
su estructura y reformula la concepcion del espacio, para crear un convento canoénico que

borra definitivamente la huella del palacio original.

El monasterio, desde la regla de San Benito hasta la reforma cisterciense, pasando por Cluny,
presenta un esquema general que a grandes rasgos coincide con la organizacién tipologica
de Santa Clara: la iglesia se situa al norte, con orientacién norte sur, con dos coros uno de
religiosos y otro de seglares, con accesos diferenciados, en cambio el claustro se ubica al sur.
En el lado este de claustro se encontraban los dormitorios, el auditorio del prior -que en Santa
Clara se traslada al lado opuesto del claustro, por ser una estancia preexistente- y la salida a
las huertas. En el lado sur se encontraban el refectorio, a su derecha el calefactorio y a su
izquierda la cocina. En el lado oeste, separados del claustro por el callejon de conversos,

estaban los almacenes, en proximidad de la puerta reglar.

Como se puede ver, Santa Clara presenta una distribucion de usos profundamente canénica,
fruto de una reforma meditada e intencionada, que pese a tratar de reutilizar parte de las
estructuras preexistentes, goz6 de una gran amplitud espacial para su desarrollo. Quizas, la
principal diferencia observable la constituye la ubicacion del cuarto prioral, ubicado en el lado
oeste, enfrentado a los dormitorios, reutilizando una de las dos torres del palacio de Don
Fadrique. Esto dotd a esta estancia de una posicion estratégica, que permitia controlar el
acceso a tanto la puerta reglar y las dependencias agropecuarias como el claustro, desde una

posicion elevada.

Para acometer esta importante reforma se demuele el alzado este del claustro primitivo -de
forma rectangular-, y se amplia hasta dotarlo de una planta cuadrada. “Se cierra la zona
oriental con una nave paralela a los dormitorios, el area conocida como enfermeria, que
también destruye los restos de la primera ampliacion y se crea una divisidbn en
altura con la incorporacion de una nueva planta en todo el edificio. Dentro de esta
remodelacion también se levanta el nuevo refectorio y se inicia la construccién de la nueva
iglesia” (Tabales, 2011). De este modo, la iglesia sufre una importante transformacion, pues

pese a situarse en la misma posicién (al norte del claustro) abandonara la primitiva orientacién

este oeste, para adoptar un esquema candnico norte-sur, que alterara completamente su

espacialidad, reconvirtiendo los restos de la iglesia primitiva en la sala de profundis.

Al sur del claustro se construye el refectorio, “rompiendo la simetria del anterior edificio mudéjar
aunque aprovechando alguno de sus alzados” (Tabales, 2011) De este modo la zona sur del
claustro quedé dividida en dos por esta gran estancia de 36 m de largo y 5,5 m de ancho y 9,5

m de alto, a la que se ingresaba desde el claustro a través de un gran vano de medio punto.

=

=

Refectorio. Fotografia (1953): Manuel Moreno. Fototeca del Laboratorio de Arte de la US
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SIGLO XVI. LA REFORMA RENACENTISTA

En el siglo XVI se reforman los dormitorios que eran hasta la fecha una nave de grandes
dimensiones, que es recrecida para generar una gran nave de dos plantas y doce metros de

alzado, cubierta con armadura de par y nudillo.

El programa de embellecimiento renacentista queda reflejado en el claustro por dos
actuaciones muy concretas; la colocacion del zocalo de azulejeria que se puede ver en la
actualidad y la elevacion en un metro de las cotas del forjado del primer piso, en un intento de
solucionar en parte la irregularidad de cotas con los dormitorios altos (TABALES, 2011). Es
en este momento cuando se debe disponer el claustro de columnas de marmol que
conocemos hoy. Sin embargo, esta nueva decoracidon renacentista mantiene una

particularidad que es probablemente una herencia de la anterior etapa constructiva.

Claustro. Fotografia (1953): Manuel Moreno. Fototeca del Laboratorio de Arte de la US

En el lado norte de los claustros solian existir una serie bancos adosados a la iglesia para la
lectura al aire libre, con libros de que tomaban del “armarium”, un pequefio cuarto proximo. En
Santa clara, esta funcién parece desplazarse de la panda norte del claustro, donde existe un
fuerte soleamiento por mirar a sur, a la inmediata panda oeste, donde se colocan una sucesion
de armarios cerrados que ocupan todo el alzado oeste de la planta alta del claustro, y que son
doblemente protegidos: por las propias puertas de los armarios y por la existencia de un lienzo
murario. Esta pared, que rompe la homogeneidad del patio creando un alzado ciego en planta
primera, podria ser una pervivencia del periodo mudéjar del claustro, como denotan los tres
vanos biforos que iluminan la galeria de acceso a la celda prioral, zona en la que se debian

custodiar los libros de la comunidad.

Claustro. Fotografia (1953): Manuel Moreno. Fototeca del Laboratorio de Arte de la US
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SIGLO XVII. EL PROYECTO DE JUAN DE OVIEDO

A comienzos del Siglo XVII, se acomete la reforma de la zona norte y oeste del cenobio, donde
se encuentran el compas y la iglesia. El templo se amplia hacia el norte, dotandose de un
nuevo abside y un nuevo retablo, se recrece en seccién y se crea una fachada monumental
de acceso desde la calle Santa Clara. Para esta intervencion, que de algun modo constituye
la cuspide de los siete siglos de esfuerzo constructivo que supuso el convento de Santa Clara,
la comunidad conté con uno de los mayores maestros de la historia de la arquitectura Sevilla:

Juan de Oviedo.

Juan de Oviedo de la Bandera, también conocido como “el Mozo” era hijo de Juan de Oviedo
el Viejo, escultor y retablista de la escuela sevillana. Se educa en un ambiente de escultores,
si bien, desde joven, muestra una creciente inclinacion hacia la arquitectura, que se vera
reflejada en dos aspectos de su carrera: su temprana participacion como escultor de portadas
de templos conventuales, y su inclinacién por la realizacién de retablos, que concibe como un
artefacto arquitecténico, y donde muestra un amplio conocimiento de la arquitectura
contemporanea. De hecho, pronto comienza a establecer colaboraciones, que le permiten
centrarse en la concepcion arquitectonica del retablo, delegando la ejecucién de grupos

escultoricos (Pérez Escolano, 1975).

Esta concepcién colaborativa del desarrollo de retablos conduce a Juan de Oviedo a
establecer una entente con Martinez Montafiés, que comienza en 1597 con ocasion del
contrato que ambos realizan para el retablo mayor de Santa Clara de Llerena. En ese
momento “se produce una decantacion de Oviedo hacia la arquitectura y el celo de escultor
de Montanés es evidente” (Pérez Escolano, 1975). Al afio siguiente colaboran en el Tumulo
de Felipe I, que les da gran fama, por lo que mantienen la colaboracion, si bien a partir de
1604 esa colaboraciéon comienza a ser mas asimétrica, y Juan de Oviedo va reduciendo su
implicacion. Sin embargo, cabe destacar que Juan de Oviedo fue un magnifico retablista, que
llega a participar a lo largo de su vida, entre trazados y tallados, en unos 35 retablos (Pérez
Escolano, 1975). Si bien, con el tiempo, Oviedo se centrara en la arquitectura, renunciando a

partir de 1610 a su vertiente de tracista.

Como arquitecto, Oviedo desarrolla un clasicismo que retoma los temas centrales de la
arquitectura antigua: el arco del triunfo, el desarrollo compositivo de los intercolumnios y la
superposicion de ordenes. Sus fachadas alejan de otros discursos plasticos figurativos, para
dotarse de referencias puramente arquitectonicas, enmarcandose “en una tradicion que va de

Siloé a Hernan Ruiz pasando por Vandelvira” (Pérez Escolano, 1975).

Tras la fama alcanzada en 1598 con la construccién del timulo de Felipe Il, el afio 1603 marcara
el segundo punto de inflexién en la carrera de Juan de Oviedo, con su nombramiento oficial como
maestro mayor de la ciudad de Sevilla, tras dos afios de espera. Oviedo ostentara este cargo
durante un periodo inusualmente largo de 19 afos que, pese al incipiente declive econémico de
Sevilla, coincide con un momento de especial brillo cultural. Durante esta época, no solo dirigira
las principales obras publicas de la ciudad, sino que recibira diferentes encargos privados,
acometiendo la reforma de la Casa Pilatos para el tercer Duque de Alcala (1604), y la
construccion de los conventos de la Merced (1602), San Leandro (circa 1605) San Benito (1610)
y la Asuncién (1612).

En 1620 los maestros mayores Juan de Oviedo y Miguel de Zumarraga reciben el encargo de
reformar la iglesia del Convento de Santa Clara, procediendo dos afos después Bernardo Tobar,
el mayordomo del convento, a abonar los pagos “por la vista y traza que dieron de la obra”
(Sancho Corbacho, 1930).
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Armadura de par y nudillo sobre iglesia. Fotografia (1924): José Maria Gonzéalez-Nandin y

Padul. Fototeca del Laboratorio de Arte de la US
El encargo consistia en la reforma y ampliacion de una iglesia de una sola nave. En el siglo
XVII existian en Espaia tres tipos fundamentales de plantas de iglesias: las iglesias de cajon,
de una sola nave, sin capillas laterales y cabecera recta, con una variante de cajon con
contrafuertes interiores que permitia la insercion de capillas; las iglesias de cruz latina; y las
iglesias de planta central, ya fuera cuadrada, circular o eliptica. Santa Clara constituye un
buen ejemplo del primer tipo: la iglesia de cajon. Pero frente a esta austeridad volumétrica, el
proyecto de Juan de Oviedo y Miguel de Zumarraga, contempla todo un repertorio formal, que
abarca estucos, bovedas y laceria, caracteristico del “italianizado sur” que fue Andalucia en
ese periodo. De hecho, segun Kubler “la iglesia con forma de cajon decorada con estuco,
constituyd una tendencia barata dentro de la arquitectura religiosa del siglo XVII” (KUBLER,
1957)

El proyecto para la iglesia de Santa Clara adopta tres decisiones claras. En primer lugar, se
eliminé el techo existente, se realzaron los muros unos 3 metros y la nave “se cubrié con una
armadura de par y nudillos, con lazos de diez y racimos de mocarabes en almizate (...)
[aunque] es muy probable que esta solucion no estuviese en las condiciones primitivas de
Juan de Oviedo” (Pérez Escolano, 1975). En segundo lugar, la organizacion formal del alzado
recrecido de la nave responde a una composicién de fachada, con un doble juego de ritmo en

dos niveles, que permite abrir amplias ventanas, dotando a los elementos de un lenguaje

clasico -de triglifos, frontones y guirnaldas- que muestra gran dependencia de fuentes italianas.
Por ultimo, se demoli6 la cabecera del templo y se alargo la iglesia creandose un nuevo altar
mayor dotado de una bodveda de cruceria nervada fuertemente compartimentada, que se
comunica con la nave principal a través de un arco toral monumental. Al fondo, en palabras de
Martin Gonzalez, “esperaba a los fieles el retablo, que actuaba como fuerza ilustrativa y
emocional al mismo tiempo, convirtiéndose en elemento catalizador de la atencién hacia la parte
del altar” (Martin Gonzalez, 1961). El retablo de Santa Clara es una obra de Martinez Montafiés
fechada en 1621, y mas alla de su extraordinaria factura, tiene una importante carga simbdlica
dentro de la historia del arte, por tratarse de la ultima obra en la que coinciden Juan de Oviedo y
Martinez Montanés. Quizas lo mas curioso de esta ultima colaboracion, es que mientras Martinez
Montariés, desarrolla enteramente el retablo mayor y cuatro retablos laterales, ilustrando los
grandes misterios y episodios del cristianismo, Juan de Oviedo crea una suerte de eco formal del
retablo en los estucos de los muros de la iglesia, donde mantiene las trazas arquitectonicas, pero
sustituyendo las hornacinas por ventanas, que inundan de luz la nave. Un diadlogo entre dos
concepciones de la arquitectura, entre la densidad plastica de Montafiés, y la estilizacion nivea
de Oviedo.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION,
EDIFICACIONES COLINDANTES DEL REAL MONASTERIO DE SANTA

CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS 23
CLARA DE SEVILLA



MEMORIA DESCRIPTIVA

Iglesia de Santa Clara estucados. Fotografia (1924): José Maria Gonzalez-Nandin y Padl.
Fototeca del Laboratorio de Arte de la US

En el exterior “el magnifico portico de acceso al templo, ejecutado por el cantero Diego de
Quesada, es de una exquisitez compositiva equivalente al interior. Un triple arco, de mayor
altura y radio el central, que es una variante del hueco serliano” (Pérez Escolano, 1975).

Hasta aqui encontramos los elementos que las fuentes documentales acreditan como obra de
Juan de Oviedo, sin embargo, una lectura sosegada de los diferentes elementos del compas
nos permite conjeturar que, con toda probabilidad, el proyecto de Oviedo y Zumarraga no

quedd limitado a la iglesia, y se extendio al compas y sus edificaciones anejas.

Para poder identificar con mayor claridad las trazas del proyecto original del compas, merece

la pena detenerse en dos de los proyectos mas significativos de la produccion de Juan de

Oviedo: el que fuera el mayor cenobio por el construido, el convento de la Merced de Sevilla, y

su ultimo proyecto, la iglesia de la Merced de Sanlucar de Barrameda.

En 1603 los mercedarios encargan a Juan de Oviedo la construccion del nuevo convento de la
orden. El convento se articula sobre en torno a tres patios claustrados, en cuya interseccion se
sitla una escalera. a modo de rétula, que interrelaciona los diferentes espacios. “El acceso
principal del Convento de la Merced estaba situado en el centro de la actual Calle Alfonso XII
(Antigua Armas) delante de la capilla de la cofradia de la Expiracion. Traspasada la portada, ese
espacio anterior a la capilla formaba el compas del convento, frontera estaba la galeria de tres
arcos -tipico de los compases conventuales- en lo que hoy en dia es el pafo ortogonal a la
fachada de la capilla. De ese espacio se pasaba a una sala de recepcion o porteria (...) de frente
se pasaba a un pequefo patio (...) y siguiendo se pasaba a un salon (el actual zaguan del Museo)
que distribuia a ambos lados. A la izquierda al sector del noviciado, con sus propios patios y
dependencias. A la derecha del sector del salon, se pasaba al sector de los claustros,

concretamente al menor de ellos, al patio del aljibe” (Pérez Escolano, 1975).

El convento de la Merced experimentd una profunda transformacién en el aino 1841 que desfigurd
su estructura, dado que se cercend el edificio para crear una plaza sobre la zona de huertas y el
noviciado. El acceso dejé de situarse al norte, para producirse por el centro de la nueva fachada
este, que constituye el actual alzado del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Sin embargo, a la luz
de esta descripcion, y del propio plano del convento de la Merced trazado por B. Corrales en
1835 (Pérez Escolano, 1982), podemos tratar de aportar luz sobre la estructura organizativa del

proyecto original de Juan de Oviedo para el compas del Santa Clara.

El compas estaria separado de la Calle Santa Clara por una encinta muraria, y el acceso se
realizaria por la portada actual, situada a eje con el pértico de la iglesia de Santa Clara. El compas
presentaria unas dimensiones mucho mayores que la actuales, dado que no existirian las
parcelas que dan a la calle. De este modo se conformaria una gran explanada, similar a la del
compas de San Clemente, que abarcaria todo el espacio entre la calle y la iglesia, lo que resulta
coherente con la representacion grafica que hace Olavide del convento en su plano de la ciudad
de 1771. De modo analogo a lo que ocurre en el convento de San Clemente se crearon dos
porticos: uno a eje, mas airoso y solemne, que protegia el acceso de la iglesia, donde retoma el
tema del arco de triunfo, sobre dobles columnas; y un segundo pértico, situado a mano derecha,

donde, tras una sucesién ritmica de cinco arcos de medio punto, aparece un arco carpanel,
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enmarcado por dobles pilastras. Esta galeria, presenta una imagen totalmente distinta, con
arcos mucho mas anchos separados por pilastras, que presentan un notorio laconismo formal.
Asi pues, este pértico se aleja del rigor estilistico del nartex de la iglesia, para acercarse a
otros proyectos de Juan de Oviedo de mayor cariz utilitario, como fueron la Nueva Aduana,
los hospitales de Amor de Dios y el Espiritu Santo, también en la linea con su produccién
como ingeniero en los ultimos afnos de su carrera. Pero mas alla de estas hipoétesis de filiacion
estilistica, parece que este pértico fue un elemento inacabado por dos motivos: en primer
lugar, existen incongruencias formales llamativas: las pilastras presentan basa y estilébato
pero carecen de capitel y la cornisa resulta sorprendentemente tosca, en segundo lugar, tan
solo transcurrieron 2 anos entre la finalizacién de la reforma de la iglesia y la muerte de Juan
de Oviedo, lo que resulta compatible con que la obra del compas quedara incompleta. A todo
este se afade el hecho de que, en la actualidad, esta galeria se nos presenta notablemente
desfigurada: tanto en su altura -ya que, parece que se concibié como una edificacion de una
sola altura, como en alzado -ya que la disposicidn de la medianera parece demostrar que
debidé prolongarse hacia el oeste, aunque desconocemos el numero original de arcos que

pudo tener.

Desde el punto de vista programatico la interrupcién de los ritmos, parece marcar la doble
funcién de este poértico lateral: bajo el arco carpanel se accede al patio de la porteria,
custodiado por la torre prioral, y donde se encuentra la puerta reglar. En cambio, los cinco
arcos restantes, protegerian el acceso de la zona de los almacenes, donde se ubicaba la
claveria. Esta doble distribucion habria permitido situar la porteria en una posicion estratégica,
que permitiria controlar tanto el acceso al convento como a sus bienes.

Desde el patio de la porteria, se podia acceder a los diferentes locutorios, asi como a la puerta
reglar, que comunicaba con el atrio del convento, desde el cual se distribuian las
comunicaciones hacia el noviciado y hacia el claustro principal, siguiendo un esquema

funcional analogo al del Convento de la Merced.

Mas alla de las similitudes tipologicas y organizativas, existen algunas importantes relaciones
de naturaleza estilistica entre los conventos de Santa Clara y la Merced, que no podemos
dejar de resefiar. La primera tiene que ver con el empleo de pilares pareados en el claustro
de la iglesia de la Merced (cuyo cuerpo alto fue modificado en 1724 por Figueroa) y las
columnas pareadas del nartex de la iglesia de Santa Clara. Este juego formal tan apreciado

por Juan de Oviedo, evidencia “las relaciones artisticas con el norte de Italia, en el ambiente

contrarreformista alumbrado por San Carlos Borromeo” (Pérez Escolano, 1974). La segunda es
la proximidad del programa iconografico de los estucos de la caja de escaleras de la Merced, y
la labor de molduracién del alzado del cajon de la iglesia de Santa Clara, de gran elegancia y
llenas de referencias clasicas. La tercera, tiene que ver con la similitud de sus espadanas,
verdadero manifiesto formal, en el que, en ambos casos, se parte de una serliana claramente
vinculada a la arquitectura de Hernan Ruiz Il. Esta iré4 coronada por un tabernaculo, de timpano
redondo y enmarcada por un frontén partido -en el caso de la Merced-, y fronton triangular,
enmarcado por sendas volutas en el caso de Santa Clara. Estas volutas, tienen la peculiaridad
de trazar de forma superpuesta las dos soluciones -de arcos y ménsulas invertidas- que Vignola
y Giacomo della Porta proyectaron para el cuerpo superior de la Iglesia del Gesi de Roma. En
cualquier caso, pese a los matices estilisticos, ambas espadanas presentan un perfil muy similar

pese a haber sido proyectadas con tres lustros de diferencia.

El otro proyecto de Juan de Oviedo donde existen ciertos paralelismos con Santa Clara, es la
Iglesia de la Merced de Sanlucar de Barrameda. Se trata de una iglesia en cruz latina, iniciada
en 1615 y cuyas trazas corresponden a Andrés de Vandelvira, por encargo del VIl Duque de
Medina-Sidonia. Un proyecto al que Juan de Oviedo llega en fecha tardia, hacia 1624, y donde
se le encomienda la decoracion interior de la iglesia, asi como el disefio de trazas de las fachadas
(Morales, 1981).

La fachada principal de este templo resulta un loable ejercicio de composicién, que parte del
arquetipo contra reformista de la iglesia de San Fedele de Milan, para desarrollar una fachada
que es concebida como un retablo al exterior. Como en Santa Clara, la iglesia presenta un pértico
tripartito con una interesante labor de canteria. Aunque lo que quizas resulte mas novedoso del
proyecto, sea el amplio catalogo de hornacinas y huecos simulados que desarrolla: toda una
combinacion baquetones, orejetas y cartelas, que dilatan las jambas del hueco y las van dotando
de un perfil de gran dinamismo, preconizando un modelo que gozara de gran difusion en la

arquitectura de finales del XVII.
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Iglesia de Santa Clara. Pértico acceso. Fotografia (1924): José Maria Gonzalez-Nandin y
Padl. Fototeca del Laboratorio de Arte de la US

Es precisamente este tipo de hueco tan particular, con desarrollo lateral del dintel, a modo de
cruz de Tau, remarcado exteriormente por un baquetoén, el que encontramos repartido por el
compas de Santa Clara. Este era el tipo de puerta con orejetas estaba situado a ambos lados
del nartex (antes de que fuera sustituido por una desafortunada moldura simple en la ultima
restauracion de la iglesia de 2023), el que aparece en los locutorios gemelos previos al patio
de la porteria y el de la porteria, o el de la propia puerta reglar; si bien en este ultimo caso, la

puerta se ve coronada por un entablamento que le da mayor realce.

El convento de Santa Clara (1620) y la iglesia del monasterio de la Merced de Sanlucar de

Barrameda (1624), constituyen probablemente las ultimas dos obras religiosas de la vida de

Juan de Oviedo. Esto se debe a que, tras cesar como maestro mayor de Sevilla en 1602, Juan
de Oviedo, reenfoco su carrera profesional hacia la ingenieria militar, centrando sus ultimos diez
afos de vida en la supervision de las fortificaciones militares de la costa andaluza. En el afo
1624, fue llamado a enrolarse en una expedicion con rumbo a la ciudad brasilefia de Salvador
de Bahia, para reforzar las fortificaciones existentes frente a los ataques de la flota holandesa.
En uno de esos ataques fue muerto en el afo de 1625, cumplidos los 60 afios, segun relata
Francisco Pacheco en su Libro de Retratos, el compendio biografico de los mayores artistas de

XVI, donde quedo recabada la vida y obra de Juan de Oviedo de la Bandera.

SIGLO XVII. EL COLEGIO DE LAS BECAS Y EL REVES DE LA MANZANA

El colegio de la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria, de la Compania de Jesus de Sevilla,
conocido popularmente como Colegio de las Becas, fue fundado en 1598, estableciéndose en
1620 en unas casas junto a la Alameda, conocidas en la época “con nombre y titulo de las
Roelas” (Martin Pradas, 2006), en una zona vecina al convento de Santa Clara.

Las trazas del colegio fueron encargadas al padre Pedro Sanchez (1569-1653), maestro de obras
de la orden (Martin Pradas, 2006). Este arquitecto, natural de Tarancén, Cuenca, realiza estudios
de trazas en la casa profesa de Sevilla entre los anos 1597 y 1603, familiarizandose con la obra
de los grandes tratadistas italianos, asi como del arquitecto jesuita Juan Bautista Villalpando.
Debié conocer también, suponemos, la obra de Vermondo Resta, maestro mayor del

arzobispado sevillano durante esos afios (1582-1606), y gran renovador del lenguaje manierista.

En el verano de 1622 se comenzaron las obras de la nueva iglesia, para lo que se trazaron los
cimientos y se ejecuto la cripta, colocandose la primera piedra bendita, que seria encontrada en
2003 con motivo de una intervencion arqueoldgica de urgencia en un relleno del siglo XIX (Vargas
Jiménez, 2003), muy préximo a la que fue su posicion original, bajo el arco toral de la capilla

mayor, en el lado del Evangelio.

Para la iglesia, Pedro Sanchez adopta una planta eliptica, que habia ensayado previamente en
la iglesia del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla (1614), inspirada a su vez en la iglesia
romana de Santa Ana dei Palafrenieri (1582). Con posterioridad repetira este esquema en la
Iglesia de San Antonio de los Alemanes de Madrid (1624), asi como en la iglesia del Colegio de

San Sebastian de Malaga (1626), esta ultima de traza circular.
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El colegio original debi6 presentar una planta rectangular, delimitada por las calles Jesus del
Gran Poder y Hombre de Piedra, asi como por dos calles hoy desaparecidas: la calle del
Arquillo de las Ruelas, que aparece en el Plano de Olavide, y que estaria entre las actuales
calles Medina y Becas, y una calle, que presumiblemente prolongaria la actual Calle Recreo.
De acuerdo con lel levantamiento de las edificaciones del colegio que hoy en dia se
mantienen, aunque muy alteradas en la Calle Hombre de Piedra, asi como de las
excavaciones arqueoldgicas realizadas en la zona de la mazana que linda con Becas,
podemos presumir que interiormente el colegio se estructuraria en planta de crucero,

siguiendo una ordenacion analoga a la del Colegio de San Hermenegildo.

Segun Fernandez de Ledn “El edificio no estaba concluido; pero tenia dos buenos
patios, con mucha distribucién de oficinas, cuadras para estudios, dormitorios y cuartos para
los directores y empleados”. En la intervencion arqueoldgica realizada en 2003, se pudo
interpretar el cuadrante trasero noroccidental, apreciandose “la existencia de un patio
ajardinado central (...) que muestra pavimento a la palma con arriates perimetrales y cuatro
centrales (...) con las esquinas truncadas” en cuyo centro se presume la existencia de una
fuente (Vargas Jiménez, 2003). De acuerdo con la descripcién de Fernandez de Ledn, al sur
de encontraria un segundo patio, mientras que en el cuadrante nororiental se situaba la iglesia,

€n una posicion en esquina, que emula el precedente San Hermenegildo.

De acuerdo con Fernandez de Ledn la entrada al tempo se producia por la Calle Jesus del
Gran Poder, por donde “se entra a un pequeno atrio cubierto, y luego se halla la puerta de la
iglesia con un sencillo adorno de pilastras y cornisas corintias. El templo medianamente
grande era completamente redondo. Su alzado interior se dividia en dos 6rdenes. Sobre la
cornisa del primer cuerpo tenia una tribuna continuada, con antepecho de barandas de
hierros, y sobre la del segundo se levantaba la cupula que remataba en una linterna de seis

caras muy airosa y muy alta” (Gonzalez de Leon, 1839).

La iglesia en la actualidad ha desaparecido, pero se mantiene la traza de un muro en arco,
lindando con el nartex, que presenta un desarrollo insuficiente para justificar si la iglesia
presentaria traza eliptica, siguiendo el ejemplo de San Hermenegildo, o traza circular, de
acuerdo con la descripcion de Fernandez de Ledn. Mas si cabe, si tenemos en cuenta que

carecemos del muro opuesto, el del altar, para establecer los limites del eje de la elipse. Sin

embargo, la intervencién arqueoldgica 2003 reveld la existencia de una camara subterranea
identificada como una carcel del siglo XVIII, coincidiendo con la ocupacién del colegio por el
tribunal de la inquisicién. Sin embargo, parece alejado de toda légica constructiva que el edificio
se dotara de una camara subterranea cerca del altar mayor de la iglesia. Del mismo modo, resulta
llamativo el grosor de los muros de contencion de dicha camara, de en torno a 1,7 metros de
espesor. De acuerdo con la descripcion de la Historia de la Fundacion y Progreso del Colegio de
la Concepcién de la Compania de Jesus de Sevilla, existia en la iglesia una cripta, ubicada bajo
el altar mayor, frente al atrio de acceso de la iglesia. Asi pues, cabe suponer, que la planta de la
iglesia llegaria hasta el limite de la camara subterranea, lo que igualaria los ejes de la elipse,
generando una iglesia de planta circular, que quedaria apoyada en sendas crujias: una delantera,
que albergaria el portico de entrada, y una posterior, que haria las veces de abside. Esto no solo
corroboraria la noticia de Fernandez de Ledn que describe la iglesia como redonda, sino que
convierte al Colegio de la Inmaculada Concepcion de Sevilla, en un claro precedente del Colegio
de San Sebastian de Malaga, con el que comparte la organizacioén en crucero, y en particular,
importantes similitudes en las plantas de sus iglesias: dos templos de planta circular, con una
cupula de 17 metros de diametro en ambos casos, capillas a modo de exedra en sus esquinas,
y crujias para la contencion de los empujes a los pies y a la cabecera de la iglesia. Ambas
iglesias responderian a un esquema comun, quedando sus diferencias limitadas a los siguientes
aspectos: su acceso y cubiertas. En el caso de la Iglesia del Cristo de la Salud de Malaga, el
acceso se produce desde la nave del evangelio, quedando por tanto el altar mayor en angulo
recto respecto a la entrada, mientras que en el caso de la iglesia sevillana, el acceso se producia
a eje con el altar mayor, lo que permitia la existencia de un nartex sobre el que se levantaba una
tribuna. Respecto a las cubiertas, la iglesia del Cristo de la Salud de Malaga presenta una
cubierta ochavada, que oculta su linterna y una unica torre elevada en la cabecera del templo,
del lado de la epistola. En cambio, en la iglesia del Colegio de la Inmaculada Concepcion, la
cupula se remataba en una linterna de seis caras, acompafiada por dos torres, situadas
simétricamente a los pies de la nave, en posicion diametralmente opuesta a la de la iglesia
malaguefa. Estas torres que debian custodiar los lados de la cupula, quedarian avanzadas
respecto del plano de fachada segun las trazas existentes. En el plano de Olavide estos tres
volumenes aparecen claramente representados, ofreciendo notables similitudes con el perfil

esbozado en el Colegio de San Hermenegildo, la otra gran obra de Pedro Sanchez en la ciudad.

En 1624, mientras las obras de la iglesia continuaban, el colegio adquirié la biblioteca de Don

Juan Beltran de Guevara, arzobispo de Santiago de Compostela, que contaba “doce o trece mil
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cuerpos de todas las facultades”, y que constituia una de las mayores bibliotecas espafiolas
de la época, y probablemente la segunda de la ciudad tras la biblioteca colombina. Para alojar
este importante fondo bibliografico se acondiciond la planta alta de la crujia que daba la
Alameda, encima de la primera iglesia provisional que se cre6 (Martin Pradas, 2006). Se tiene
constancia de que esta iglesia tuvo un campanario, que aparece representado en el plano de
Olavide, por lo que la posicion de la iglesia, y por tanto de la biblioteca, debié estar en la
esquina sureste del conjunto, en la confluencia de las actuales calles Hombre de Piedra y

Jesus del Gran Poder.

El edificio se siguié ampliando, y se tiene constancia de que en 1626 se finalizaron las obras
de dos casas “de Piedad” que lindaban con los dormitorios del Convento de Santa Clara. Esta
ampliacién, parece estar relacionada con la absorcién de una segunda manzana, situada al
norte de la manzana original del colegio. Parece probable que existiera una calle primitiva,
que continuara el trazado de la actual Calle Recreo, y que, a partir de este momento, fuera
absorbida por el colegio, creandose un callejon o pasaje interior, que cerré el acceso lateral a
la iglesia. El cierre de este pasaje, y la creacion de un alzado continuo, modifico la lectura de
la fachada y centro la iglesia, que dejo de tener una posicidén en esquina -idéntica a la de las
iglesias de los colegios de San Hermenegildo y de San Sebastian- para adoptar una posicion
central. Esta ampliacién del colegio explicaria porque la iglesia presenta una posicion

excéntrica, lo que resulta chocante dentro de una fachada que a primera vista resulta unitaria.

En cualquier caso, la amplitud del alzado resulté suficiente para enmascarar este error, y en
1839, Gonzalez de Ledn, en su Noticia Artistica de Sevilla, pasaria por alto este detalle
describiendo la fachada del siguiente modo: “Este edificio, sacado de planta, fue el
pensamiento del autor dejar la iglesia en medio; asi es que su fachada principal esta en medio
de toda la obra, que consta a los lados de la referida portada, de dos cuerpos de viviendas”
(Vargas Jiménez, 2003)

En octubre de 1632 comenzaron las obras del edificio que debia alojar los dormitorios,
proyectando 11 aposentos en planta baja y otros tantos en planta alta. Para iniciar las obras
fue necesario derribar parte del edificio que estaba destinado a dormitorios de los colegiales,
respetandose el resto para su hospedaje (Martin Pradas, 2006). Resulta dificil ubicar esta
intervencion, dentro del esquema general del edificio, pero nos inclinamos por pensar que

este ambito se encontraria vinculado a la Calle Hombre de Piedra, dado que en la década

anterior se tiene constancia del desarrollo del conjunto en la zona opuesta, hacia la calle Becas.
Ademas, parece razonables pensar que el colegio presentara tres ambitos funcionales, que
coincidieran con sus tres fachadas: el primero, mirando hacia la Calle Hombre de Piedra, estaria
ligado a los dormitorios de los colegiales, el segundo, mirando a la Calle Jesus del Gran Poder,
estaria relacionado con usos docentes y representativos, donde se ubican la biblioteca y la
iglesia, finalizando con una tercera zona, compuesta por casas arrendadas, que daria a la Calle
Becas. Esta ultima zona, habria funcionado inicialmente de forma auténoma, separada del

colegio por el pasaje que prolonga la Calle Recreo.

En el siglo siguiente el colegio fue ampliado y reconfigurado. La fachada norte se desplazd unos
5 metros, ganado una nueva crujia sobre la Calle Becas. Del mismo modo, se colmaté de calle
Arquillo de las Ruelas, entre las actuales calles Medina y Becas, haciendo que el Colegio de la
Inmaculada quedara adosado al convento de Santa Clara. En el interior de la manzana, el patio

ajardinado del cuadrante noroccidental se vio reducido, y las estancias anteriores subdivididas.

En 1767, tras la publicacion de la Pragmatica Sancion, la orden fue expulsada de Espana y el
convento clausurado. El edificio se convirti6 a continuacion en sede del Tribunal de la Santa
Inquisicién, lo que conduce a “un proceso de ampliacion del espacio antes edificado superandose
los limites del antiguo Colegio, pues éste tenia su vértice de cierre noroccidental a 7 metros de
la actual fachada de calle Becas y a 1250 m del Monasterio de Santa Clara,
siendo ambas franjas ocupadas en el siglo XVIII (Vargas Jiménez, 2003). De forma paralela el
interior es reconfigurado y se crea una camara subterranea abovedada, y de grandes
dimensiones, adyacente a los dormitorios del convento de Santa Clara, cuyo uso mas probable

es el de prision XVIII.

A partir de las Guerras Napoleodnicas el edificio es utilizado como acuartelamiento,
produciéndose una gran explosién de unos barriles de poélvora el 13 de junio de 1823 que arruind
la zona noroccidental del colegio y produjo dafios en la iglesia, que fue clausurada hacia 1827
(Vargas Jiménez, 2003). En la siguiente década, los frentes del edificio que daban a las calles
Hombre de Piedra y Jesus del Gran Poder fueron segregados y convertidos en viviendas. Estas
casas parecen mantener la fachada original del colegio, conservando una planta atico hacia la
calle Jesus del Gran Poder, de arcos con baquetones, claves en punta de diamante y pilastras
coronadas por ménsulas acabadas en gotas déricas, que generan una sucesion ritmica, de gran

viveza y movimiento, propia de la arquitectura sevillana del XVIII.
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La distribucion interior de todas estas viviendas coincide en buena medida con las trazas
descubiertas en la intervencion arqueoldgica de 2003, lo que confirma que entre sus muros
se hallan parte de las trazas del colegio primitivo, alteradas a lo largo del siglo XIX. Por su
parte, los restos de la iglesia fueron derribados, reutilizando sus restos para la construcciéon
de una vivienda, que si bien mantuvo la volumetria de las torres laterales alteré los niveles de
impostas existentes, produciendo una importante discontinuidad en el alzado principal del

primitivo Colegio.

En la zona noroccidental, donde se produjo la explosién, los terrenos pasaron a constituir una
huerta en uso durante buena parte del siglo XIX (Vargas Jiménez, 2003). Durante el siglo XX,
esta parcela albergé el Cine Ideal, el cual fue desmantelado para construir la Casa Sacerdotal

Santa Clara, obra de Diaz Recasens.

SIGLO XVIII. LA EDIFICACION DEL SUR DE LA MANZANA

A lo largo del siglo XVII se inici6 la dispersion de la vida en comunidad, lo que supuso una
compartimentacién de los espacios en numerosas celdas y habitaciones y la consiguiente
apertura de numerosos vanos y hornacinas, que comenzaron a desvirtuar la lectura unitaria
de numerosos espacios. Esta creciente compartimentacién del espacio, que debié verse
acrecentada durante el siglo XVIII, volvié mas complejas las circulaciones, lo que en ultimo
extremo condujo a la necesidad de crear un segundo nucleo vertical de comunicaciones,
simétrico a la caja de escaleras principal. La nueva escalera, se situ6 cerca del angulo sureste
del claustro, junto a la primitiva qubba del palacio de Don Fadrique. Ello obligd a retocar el
antiguo vano principal del edificio palaciego, cuyo arco fue rebajado para no interferir con el

trazado de la escalera.

Sin embargo, mas alla de estas operaciones de fragmentacion y adaptacion de los espacios,
tenemos constancia de que a lo largo del siglo XVIII el convento debié seguir desarrollandose
en su extremo sur. Es en esta apoca cuando se construyen, con fachada a la Calle Hombre
de Piedra, una serie de edificaciones en dos crujias, con fachada unitaria, que todavia
permanecian intactas en las fotografias aéreas de mediados del siglo XX, y de las que en la
actualidad solo perduran los numeros 24 y 22. Segun consta en los registros de las

enajenaciones de estas parcelas a comienzos del siglo XX, en esta zona se ubicaban “la sala

de guardas, mayordomia y claveria”, asi como otros usos que debian generar rentas al convento,

tales que “carpinteria, granero y cebadera” (Centeno Carnero, 2012).

SIGLO XIX. DECADENCIA ECONOMICA Y PRIMERAS ENAJENACIONES DE LA MANZANA

La invasion napolednica marca el inicio de un periodo de creciente decadencia econémica del
convento de Santa Clara. La llegada de las tropas napolednicas a Sevilla, en 1810, supuso la
perdida de diferentes propiedades que fueron expropiadas, y a la subsiguiente pérdida de rentas
se sumaron las contribuciones exigidas por el ejército invasor. Del mismo modo, en 1837, el
convento fue expropiado de diferentes cuadros y bienes en el marco de la desamortizacion de
Mendizabal (Centeno Carnero, 2012).

El progresivo deterioro econdmica de la congregacién, conduce a la primera enajenacioén de
parcelas de la calle Santa Clara, que debié abarcar las parcelas comprendidas entre la portada
y la esquina noroeste de la manzana, y debié producirse hacia el afio 1870, dado que en la calle
existen diferentes viviendas con rejas fechadas en 1871 (Santa Clara n°50 y 52). De forma
paralela, en la segunda mitad del siglo XIX se vendieron las restantes parcelas de la Calle Santa

Clara, comprendidas entre la portada y el angulo suroeste de la manzana.

Esta situacién se puede apreciar en el plano de la ciudad de Antonio Padura y Manuel de la Vega
Campuzano, fechado en 1891, donde se aprecia como toda la fachada de la Calle Santa Clara
se ha ido consolidando con edificaciones. También resulta interesante analizar el perfil que en
este plano presenta el convento, ya que si en el plano de Pablo de Olavide de 1771, se apreciaba
un gran compas, que miraba hacia la calle, recorrido por senda edificaciones longitudinales, aqui
el compas ya aparece grafiado como una plaza reclusa, a la que se accede a través de una calle

perpendicular, tal y como se nos presenta hoy en dia.
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Plano de Pablo de Olavide 1771 y plano de Antonio Padura 1891.

SIGLO XX

Al comenzar el sigo XX, la comunidad se habia desprendido de la practica totalidad de los
terrenos con fachada a la calle Santa Clara, excepcion hecha de aquellos que daban al
compas. Sin embargo, en mayo de 1903, se enajena la que parece ser la ultima parcela de
esta zona, conocida como “el lavadero del compas” (Centeno Carnero, 2012). Se conforma
de este modo una suerte de cinta muraria que separa el convento de su calle de entrada. Una
cinta que, con el paso de los anos, habra de extenderse para envolver la practica totalidad del
convento, hasta convertirlo en un verdadero territorio insular, asediado por la inexorable

marea edificadora del siglo XX.

Este proceso de loteo sistematico se extiende a continuacion a la zona norte de la manzana.
En octubre de 1903, la comunidad vende a Don José Montafio una parcela de huerta de 1080
metros cuadrados, ubicada en la confluencia de las calles Becas y Lumbreras, y donde pronto

se construiran las naves industriales que subsisten hoy en dia.

En el afio 1905 a Comision Provincial de Monumentos, tenia noticia de que las necesidades
econdmicas de la comunidad religiosa le estaban obligando a vender bienes muebles e

inmuebles. Temiendo que la comunidad la vendiese lo terrenos de huerta que le quedaban en

torno a la torre, y que al pasar a manos privadas la singular construccién medieval pudiese
desaparecer, la Comisibn de Monumentos emprendi® dos acciones para intentar su
conservacion: La primera fue sugerir al Ayuntamiento su adquisicién (Lépez Rodriguez, 2010),
lo cual no tuvo un efecto inmediato, dado que se tardaria 15 afios en formalizar la compra. La
otra via, consisti® en solicitar que fuese declarada monumento nacional,
presentando ante el Ministerio un informe de Rodrigo Amador de los Rios en el que se exponian
sus valores historicos y artisticos (Tejido Jiménez, 2015). En cualquier caso, la comunidad, que
estaba en contacto con José Gestoso, vicepresidente de la comision, debié decidir no enajenar
la zona de huertas central, donde se ubicaba la torre, quedando limitados los deslindes de las

nuevas parcelas a la zona perimetral.

El 28 de diciembre de 1908, la comunidad obtiene el permiso del nuncio para vender la huerta
(Centeno Carnero, 2012). Sobre esta parcela, vecina de la propiedad de José Montano, el
arquitecto regionalista José Espiau construye dos de sus primeros proyectos, de estilo
modernista, fechados entre 1910 y 1912: la Nave Singer, ubicada en Calle Lumbreras, n°25, y

un corral de vecinos anejo, situado en el numero 27.

El 5 de junio la comunidad voté “la venta del compas, corraldn, sala de las guardas, claveria,
carpinteria, granero y cebadera” (Centeno Carnero, 2012). Esta amplia zona del convento estaba
conformada por edificaciones del siglo XVIII que daban a la Calle Hombre de Piedra,
concretamente entre los actuales numeros 14y 24. De hecho, al afio siguiente, en 1910 se realiza
el proyecto que demolera la zona este de esta edificacidn, para construir dos casas de pisos en
los numeros 14 y 15 de la Calle Hombre de Piedra. El resto de las edificaciones mantuvo la
fachada original del siglo XVIII hasta fecha reciente. En la actualidad, las Unicas casas que

mantienen el alzado del proyecto unitario del siglo XVIII son las fincas numeros 22 y 24.

De este modo, al finalizar la década de 1910, el convento se habia desprendido de parcelas en
todas sus lindes, quedando limitado perimetralmente por distintas edificaciones y contando solo
con acceso a tres calles: la portada, ubicada en la calle Santa Clara a la altura del numero 40,
las naves de dormitorios que colindan con la Calle Becas, y un ultimo punto de entrada por la
Calle Hombre de Piedra niumero 12, que no seria vendido hasta finales de la década de 1920.

Habra que esperar a 1918 para el Ayuntamiento inicie los tramites de compra de la torre y las
huertas circundantes, para ubicar alli el Museo Arqueolégico Municipal, que presentaba

acuciantes necesidades de espacio en su ubicacion original en las Casas Consistoriales. “A esta
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decisién se incorporé ademas la idea de permeabilizar la manzana del convento en sentido
este-oeste, por lo que se incluyd en el plan general de obras y reformas de la ciudad la
apertura de una comunicacion entre las calles Becas y Santa Clara a través de la huerta y
compas del convento, aprobado por acuerdo capitular en marzo de 1918” (Tejido Jiménez,
2015).

Se iniciaron gestiones con la comunidad de religiosas y con el propietario José Ledn, que
habia comprado a las monjas algunos terrenos de la huerta, que ahora interesaban al proyecto
municipal, todo ello con objeto de conservar el monumento y alojar en aquel lugar las piezas
de la coleccion municipal. En noviembre de 1918 Juan Talavera y Heredia —actuando como
arquitecto municipal— elaboré un plano y una memoria donde recogio la comunicacion del
entorno de la torre con el compas del convento, desechando la comunicacion con calle Becas.
Si bien, “se proponia afiadir al ambito de actuacion una franja de terreno que pertenecia a
José Leodn para conseguir que la posicion relativa de la torre en su recinto definitivo fuese
centrada y simétrica, intencion que se recogié literalmente en el documento de acuerdo al que
llegaron los representantes municipales con la comunidad de religiosas y con José Leoén”
(Tejido Jiménez, 2015).

Proyecto de reparcelacion de Juan Talavera y Heredia. Archivo y Hemeroteca Municipal.

La Torre de don Fadrique, asi como las huertas circundantes fueron vendidas al Ayuntamiento
el dia 30 de marzo de 1920 (Centeno Carnero, 2012). Ese mismo afo, con fecha 9 de julio, el
Ayuntamiento acordd adquirir la mitad de la nave de los dormitorios que daba a Calle Becas,
para ubicar el Colegio Cervantes (Aidn Abajas, 2005). El proyecto de escuela fue también
redactado por Juan Talavera y Heredia, e incluia una sala para el Museo Arqueoldgico, pero no
incorporaba transito alguno al espacio de la torre desde Calle Becas, lo que cerré de facto la
posibilidad de establecer un espacio transito este-oeste. La comunidad religiosa puso como
condicién la construccion de un muro divisorio que protegiera la clausura, este muro, que
actualmente sigue en pie, dividié las antiguas zonas de huertas, separando definitivamente el
convento de la torre de Don Fadrique. En octubre de 1921, con la escuela municipal ya
construida, Talavera remitio a la alcaldia las lineas generales del proyecto de intervencién en el
entorno de la torre de Don Fadrique (TEJIDO JIMENEZ, 2015), en las cuales exponia el proyecto
en los siguientes términos: “Ante la torre debe efectuarse una excavacion hasta su plano de
asiento que permite admirarla en toda su esbeltez desde un punto de vista situado a una distancia
apropiada, en consonancia con su altura. Las aguas de este plano pueden ser recogidas en un
estanque que al mismo tiempo servira para que en él se refleje la silueta de la torre, dandole una
mayor belleza. En esta excavacion, que rodeando toda la torre se extendera principalmente
frente al muro opuesto a su puerta de entrada, se construirdn unos muros de mamposteria
concertada para contener las tierras, y se dara acceso a ella por una gran escalinata construida
en su frente. Sobre estos muros de contencion seran colocadas barandas de hierro y columnas
de piedra que con otras que se sitlen inmediatas a los muros que cierran los terrenos, serviran
para formar unas galerias cubiertas con rosales y enredaderas, utilizando en ellas los capiteles
existentes en el Museo Municipal. Completaria esta parte del proyecto la construccion de arriates
y bancos de ladrillo o piedra. En la entrada por el Compas del Convento de Santa Clara debera
ser colocada la historica portada del antiguo seminario, cuyas piedras se encuentran hoy

diseminadas por aquel Compas” (AHMS obras publica, 1918)

La intervencién de Talavera se centré en tres aspectos. Por un lado, se buscé construir una
escenografia pintoresca, disponiendo el estanque y la vegetacion que permitiera dotar a la torre
de cierto contexto. Por otro lado, se generd un muro, a modo de telon de fondo, con el objeto de
controlar la aparicion aleatoria —y previsiblemente cambiante con el tiempo— de la medianeria
hacia el interior el interior de la manzana. Por ultimo, se incorpor¢ la parte baja de la portada del
colegio de Santa Maria de JesuUs, para ejercer la funcién de puerta del Museo Arqueolégico desde

el compas del convento. Esta interesante portada gética, que daba acceso a la primitiva
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Universidad de Sevilla hasta la destruccion del edificio, con motivo de la apertura de la Avenida
de la Constitucion, habia sido desmontada por José Gomez Millan en 1912, y yacia, en el
compas de Santa Clara, junto a una fuente renacentista que también pertenecia a la

universidad (Tejido Jiménez, 2015).

En este punto, Talavera se enfrento al problema de encontrar un alzado adecuado para ubicar
la portada, dado que la casa que existente, era excesivamente baja. Decidio ubicar la portada
del colegio en un plano mas retrasado al de la alineacién de la casa demolida, paramentando
la cara exterior de la portada recompuesta con el muro lateral del atrio de la iglesia del
convento. Esta posicidn retranqueada permitia mantener la altura de la silleria que se
reconstruia, restituir un plano inclinado de teja similar al de las casas colindantes, pero sobre
todo, daba un especial realce a la contemplaciéon de la serliana del atrio de la iglesia. Este
gesto del proyecto de Talavera, devuelve al portico de Juan de Oviedo parte de la dignidad

perdida en el proceso de aciago densificacion de la manzana.

Compas antes de la construccion del acceso al Museo Arqueolégico Municipal. Fotografia

1924: José Barraca. Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla.

Compas tras la construccion del acceso al Museo Arqueoldgico Municipal. Fotografia 1924):
José Maria Gonzalez- Nandin y Paul. Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de

Sevilla.

La intervencion de Juan Talavera no se limitd estrictamente al museo arqueoldgico municipal,
sino que se extendié por el compas, tratando de dotar al museo de una zona de acceso
representativa mas urbana y representativa. Para ello, re urbaniza el compas siguiendo el modelo
de otro proyecto suyo, la Plaza de Dofa Elvira. En el compas se traza una reticula de adoquines
de granito de Gerena, cuyos vacios se pavimentan con canto rodado y en el perimetro se planta
una hilera de naranjos. Dentro de este perimetro, pero con una ligera excentricidad hacia el norte,
existia una palmera Phoenix dactilifera de grandes dimensiones. Talavera decide colocar la
fuente de la universidad de forma simétrica, como segundo centro de una hipotética elipse. De
este modo, el compas quedd convertido en un espacio arbolado, que serviria de preambulo, al

jardin de la torre de Don Fadrique, concebido como un museo al aire libre.

A finales de la década, el 5 de noviembre de 1929, la comunidad vendié la que seria la ultima
parcela segregada del convento, con el objetivo de “pagar las deudas por la obra de la iglesia”
(Centeno Carnero, 2012). Se trataba de una amplia parcela, colindante al Colegio de las Becas,

y situada en Calle Hombre de Piedra numero 12, cuyas construcciones originales acogian las
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funciones de enfermeria y mayordomia. Esta ultima parcela vendida, evidencia la importancia
que debia tener la zona de la enfermeria, que sin duda superaria los limites de la sala actual,
ubicada en el angulo sureste del claustro, pero también permite explicar el extrafo pasillo
exterior que recorre el perimetro sur del edificio, y que actuaria como una calle interior que
uniria el portico del compas, con la mayordomia. Sobre el solar resultante de esta parcela,

Antonio Gémez Millan construyd en el afio 1930 un corral de vecinos regionalista.

‘ : .I;; AT A 7 3 { e
fia 1930. Autor: Sanchez del Pando. Fuente: Sevilla desde el Aire 1880-
1933

s

Vista aérea. Fotogra

El traslado de buena parte de la coleccion arqueolégica municipal al Museo Provincial, en la
década de 1950, hizo que la zona del Museo Arqueoldgico Municipal cayera en el olvido.
Situacion en la que permanecié hasta 1984, fecha en la que la Oficina Técnica de
Conservacion de Edificios redacto y ejecutd un proyecto de consolidacion de la torre de Don
Fadrique.

Finalmente, en el afio 2001 el Arzobispado acuerda la compraventa del monasterio con la
Delegacion de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense para dedicarlo a Museo de la Ciudad,
(excepto la iglesia y las dependencias anexas necesarias para el funcionamiento del servicio
religioso) comprometiéndose la corporacion municipal a asumir los gastos de las obras tanto
de la iglesia como del resto del edificio (Centeno Carnero, 2016). De este modo se cierra la
historia de la evolucién urbana de la manzana de Santa Clara, que de algun modo es el
reverso de su construccion, un relato sobre el lento declive del convento y la disolucién de sus

bienes.
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1248

Tras la conquista de Sevilla el rey Fernando lll
entrega la manzana de Santa al Infante Don
Fabrique de Castilla (1223-1277). Este con-
struye un palacio que, siguiendo un esquema
almohade, se organiza en torno a un patio cen-
tral presidido por una alberca longitudinal.

Las fachadas norte y sur del patio presentaban
sendos pérticos de acceso, siguiendo un mod-
elo similar al del patio de la Contratacién o el
del Crucero. Tras cada arqueria, se accedia a
una nave de gran altura, recorrida en su parte
superior con frisos continuos de yeserias, eje-
cutados por alarifes musulmanes. A ambos la-
dos de las naves existian sendas habitaciones
a las que se accedia por arcos gemiados.

Cerrando los lados largos del patio, se situaban I--I
dos altos muros, jalonados por torres de planta L-'
cuadrada de 5 metros de lado y 12 de alzada.

El conjunto del palacio concluye al norte con la -
Torre de Don Fabrique, una construccion aisla-

da de planta cuadrada de 7,75 m de base, y

30,40 m de altura, fechada en 1252.
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1269

Tras la caida en desgracia del infante Don
Fadrique la corona cede el palacio a la orden
de Calatrava en el afio 1269. Veinte afios mas
tardes, en 1289, el rey Sancho |V, otorga final-
mente la propiedad del monasterio a las Clar-
isas, rama femenina de la orden Franciscana.

Ya en el afio 1290 se tiene constancia de que
la orden de las Clarisas acometié el primer
proyecto de envergadura “ayudando con largas
limosnas la Reina Dofa Maria para la fabrica
de la Iglesia” (Pérez Del Prado, 1998).

A lo largo del siglo XlIl se desarrollo una prime-

ra iglesia, que coincide con la traza de la actual

iglesia de Santa Clara, aunque con un ancho

de crujia algo menor. Esta iglesia, emergia de

forma asimétrica de la nave norte, presentaba 1
una orientacién norte a sur con una ligera des- L
viacion hacia el oeste, y se desarrollaba hasta

la altura del actual arco toral, donde se ubicaba

el altar. La investigacion arqueoldica ha reve-

lado que la iglesia pudo quedar inacabada, lo

que la hace suceptible de pertenecer a la eta-

pa final del proyecto del Infante Don Fadrique,

al breve periodo de implantacion de la Orden

de Calatrava, o incluso a las primeras reformas

acometidas por la Orden de las Clarisas.
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Siglo XIV

Durante el siglo XIV, el conjunto monastico se
amplié hacia el sur con unos arcos apuntados,
que daban acceso a una zona noble, cuyo uso
podria estar relacionado con una posible capilla
vinculada a la zona de las novicias, donde con
el tiempo se acabara conformando el claustro
de las novicias.

En esta época, se construyeron dos galerias
adicionales a los lados del patio, que se unieron |
a los porticos originales del palacio de Don s
Fadrique para conformar un anillo perimetral
que constituy6 el primer claustro del monaste-
rio. Se trataba por tanto de un claustro rectan-
gular que ocupaba la mitad occidental del ac-

1\%\\%\\%\\\

tual.

Por otro lado, en la mitad oriental del claustro, r ! Bl e I‘
se comienza la construccién de una serie de l--l k] 5 i
naves en direccion norte sur, que a continu- _‘ . i
acion pasarian a tener orientacion este oeste, i e i

al nivel de la actual enfermeria, desarrollan-
dose hasta la zona de los dormitorios
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S. XV

En la segunda mitad del siglo XV se acomete
una reforma general del convento, que reorde-
na su estructura y reformula la concepcién del
espacio, para crear un convento canonico que
borra definitivamente la huella del palacio orig-
inal.

El claustro primitivo -de forma rectangular-, y se
amplia hacia el este hasta dotarlo de una plan-
ta cuadrada. Se cierra la zona oriental con una
nave paralela a los dormitorios, el area conoci-
da como enfermeria, que también destruye los
restos de la primera ampliacién y se crea una
divisién en altura con la incorporacion de una
nueva planta en todo el edificio.

La iglesia abandona su primitiva orientacion

este-oeste, para adoptar un esquema canénico =
norte-sur, que alterara completamente su espa- Ll
cialidad, reconvirtiendo los restos de la iglesia

primitiva en la sala de profundis. Se construye

una nueva nave, que reutiliza la cimentacion =
de la primitiva iglesia de finales del siglo XIllI,

dotandose de dos puertas de estilo mudejar,

con la existencia de un portico hipotético en su

lado oeste.

Al sur del claustro se construye un refectorio en
planta baja, que rompe la simetria del anterior
edificio extendiéndose hacia el sur.
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S. XVI

En el siglo XVI se reforman los dormitorios que
eran hasta la fecha una nave de grandes di-
mensiones, que es recrecida para generar una
gran nave de dos plantas y doce metros de al-
zado, cubierta con armadura de par y nudillo.

El programa de embellecimiento renacentista
queda reflejado en el claustro por dos actua-
ciones muy concretas; la colocacion del zécalo
de azulejeria que se puede ver en la actualidad
y la elevacion en un metro de las cotas del for- -

jado del primer piso, en un intento de solucio- J .
nar en parte la irregularidad de cotas con los
dormitorios altos. Es en este momento cuando
se debe disponer el claustro de columnas de
marmol que conocemos hoy.

» L E
- =TTy 11
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S. XVII

Acomienzos del Siglo XVII, los arquitectos Juan
de Oviedo y Miguel de Zumarraga acometen la
reforma de la zona norte y oeste del cenobio,
donde se encuentran el compas vy la iglesia.

La iglesia se recrecié tres metros, el altar se
prolog6 hacia el norte, cubriéendose con una
boveda de cruceria nervada y se dotd de un
retablo de Martinez Montafés, y se renovo la
decoracién paramental con una sucesion de
estucos de inspiracién clasica. En el exterior
se creo un portico de acceso de tres vanos, a
modo de arco de triunfo, y se desarrollaron una
serie de edificaciones anexas y una galeria,
que estructuraron el compas del convento or-
denando los flujos de acceso hacia la puerta
reglar y las zonas de produccién del convento.

Al oeste del convento de Santa Clara la Com-
pafia de Jesus funda el Colegio de la Inmac-
ulada Concepcion, vulgo de las Becas. Esta
obra, es encargada al arquitecto jesuita Pedro
Sanchez, quien desarrolla un edificio ordenado
en cuatro cuadrantes siguiendo un esquema
que habia ensayado previamente en el Colegio
de San Hemenegildo. Tres cuadrantes alber-
gan patios, mientras que en el cautro se de-
sarrolla una iglesia de planta circular, siguiendo
las trazas de la Iglesia del Colegio de San Se-
bastian de Malaga, actual capilla del cristo de
la Salud. En la segunda mitad de la centuria, el
colegio se expande hacia el oeste, creandose
un cuarto patio, con una pasaje cubierto que
cerro el Callejon de Roelas, haciendo colindar s
ambos conjuntos edilicios.
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S. XVIII

A lo largo del siglo XVIII se inici6 la dispersion
de la vida en comunidad, lo que supuso una
compartimentacién de los espacios en numer-
osas celdas y habitaciones . Esto obligd a crear
un segundo nucleo vertical de comunicaciones,
en el angulo suroeste del claustro.

Alo largo de este siglo el convento debié seguir
desarrollandose en su extremo sur. Es en esta
apoca cuando se construyen, con fachada a la
Calle Hombre de Piedra, una serie de edifica-
ciones de una crujia, con fachada unitaria, que
todavia permanecian intactas en las fotografias
aéreas de mediados del siglo XX, y de las que
en la actualidad solo perduran los nimeros 24
y 22.

En la primera mitad del siglo XVIII el Colegio de
las Becas el edificio se siguid ampliando con
diferentes patios creandose casas de rentas,
que permitian sufragar el funcionamiento de la
institucion.

En 1767, tras la publicacion de la Pragmatica
Sancion, el colegio fu entregado a la Santa In-
quisicién.

i
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S. XIX

La invasién napoleénica marca el inicio de un
periodo de creciente decadencia econémica
del convento de Santa Clara. La llegada de las
tropas napolednicas a Sevilla, en 1810, supu-
so la perdida de diferentes propiedades que
fueron expropiadas, manteniéndose el funcio-
namiento del convento.

El progresivo deterioro econémica de la con-
gregacion, conduce a la primera enajenacion
de parcelas de la calle Santa Clara, que debid
abarcar las parcelas comprendidas entre la
portada y la esquina noroeste de la manzana,
y debié producirse hacia el afio 1870. De for-
ma paralela, en la segunda mitad del siglo XIX
se vendieron las restantes parcelas de la Calle
Santa Clara, comprendidas entre la portada y
el angulo suroeste de la manzana.

El vecino colegio de las Becas fue destinado a
acuartelamiento por las tropas francesas, uso
gue se mantuvo bajo Fernando VII. En 1823
se produjo una gran explosiéon que arruiné la
zona noroccidental del colegio, conduciendo a
la ruina y posterior demolicién de la iglesia de
planta circular.
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1903

Al comenzar el sigo XX, la comunidad se habia
desprendido de la practica totalidad de los ter-
renos con fachada a la calle Santa Clara, excep-
cion hecha de aquellos que daban al compas.
Sin embargo, en mayo de 1903, se enajena la
que parece ser la Ultima parcela de esta zona,
conocida como “el lavadero del compas. Ese

mismo afio la comunidad vende a Don José
Montano una parcela de huerta de 1080 met-
ros cuadrados, ubicada en la confluencia de las s ——I
calles Becas y Lumbreras, y donde pronto se ] r
construiran las naves industriales que subsis- J_ 590
ten hoy en dia.
n
n
L
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1910

En 1908, la comunidad obtiene el permiso del
nuncio para vender la huerta (Centeno Carnero,
2012). Sobre esta parcela, vecina de la propie-
dad de José Montafio, el arquitecto regionalis-
ta José Espiau construye dos de sus primeros
proyectos, de estilo modernista, fechados entre
1910 y 1912: la Nave Singer, ubicada en Calle
Lumbreras, n°25, y un corral de vecinos anejo,
situado en el numero 27.

El 5 de junio la comunidad voté “la venta del
compas, corralén, sala de las guardas, claveria,
carpinteria, granero y cebadera”. Esta amplia
zona del convento estaba conformada por ed-
ificaciones del siglo XVIII que daban a la Cal-
le Hombre de Piedra, concretamente entre los
actuales numeros 14 y 24. De hecho, al afio
siguiente, en 1910 se realiza el proyecto que
demolera la zona este de esta edificacién, para
construir dos casas de pisos en los niumeros 14
y 15 de la Calle Hombre de Piedra. El resto de
las edificaciones mantuvo la fachada original
del siglo XVIII hasta fecha reciente.
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1920

En 1920 el Ayuntamiento adquiere la torre de
Don Fadrique y las huertas circundantes, para
ubicar alli el Museo Arqueoldgico Municipal.

El arquitecto municipal, Juan Talavera y Heredia
desarrolla un programa extenso que consiste
en crear un museo al aire libre en el entorno
de la torre, creando un jardin con un estanque
central y disponiendo como acceso al conjunto
la portada de la primitiva sede de la Universi-
dad de Sevilla de la Puerta Jerez, reconstruida
en la zona del compas del convento. Ademas,
tratd de dotar al museo de una zona de acceso
mas urbana y representativa, reurbanizando el
compas siguiendo el modelo de otro proyecto
suyo, la Plaza de Dofa Elvira.

Ese mismo afio, en julio, el Ayuntamiento
acordo adquirir la mitad de la nave de los dor-
mitorios que daba a Calle Becas, para ubicar el
Colegio Cervantes. De este modo se perdio la
continuidad de uno de los espacios monasticos
mas singulares de la ciudad, una nave de 100
metros de largo, que quedé dividida en dos. El
proyecto de escuela fue también redactado por
Juan Talavera y Heredia, quien desarrollé una
fachada regionalista hacia el patio del nuevo
colegio, y abri6 numerososo huecos hacia la
calle Becas.
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1930

A finales de la década, el 5 de noviembre de
1929, la comunidad vendié la que seria la ul-
tima parcela segregada del convento, con el
objetivo de “pagar las deudas por la obra de
la iglesia”. Se trataba de una amplia parcela,
colindante al Colegio de las Becas, y situada en
Calle Hombre de Piedra niumero 12, cuyas con-
strucciones originales acogian las funciones de
enfermeria y mayordomia.

L

]

N

Esta ultima parcela vendida, evidencia la im-
portancia que debia tener la zona de la enfer-
meria, que sin duda superaria los limites de la
sala actual, ubicada en el angulo sureste del
claustro, pero también permite explicar el ex-
trafio pasillo exterior que recorre el perimetro
sur del edificio, y que actuaria como una calle
interior que uniria el pértico del compas, con la
mayordomia. Sobre el solar resultante de esta
parcela, Antonio Gémez Millan construy6 en el
afio 1930 un corral de vecinos regionalista.
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1970

Hacia finales de la década de 1960, se debid
producir la enajenacion de la ultima parcela del
conjunto de Santa Clara, una zona interior, que
fue vendida a la propiedad de Hombre de Pie-
dra 22 y 24, para la agregacion de las parcelas
y la construccion de un complejo de aparta-
mentos, que se levantd hacia 1987.

I
L

Esta enajenacion, supuso la desarticulacion de
la calle interior que circunvalaba el convento
por el suroeste, desde el portico adyacente a
la puerta reglar, hasta la zona de la claveria y
mayordomia. La desaparicion de estos ultimos
usos en la década de 1930, haria que dicha
calle interior cayera en desuso, favoreciendo la
venta de la ultima extensién de tierra, de cierta
entidad.
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La crecientes necesidades de zonas abiertas
en el interior del convento, hizo que se demo-
liera hacia 1969 una construccion de dos crujias
que daba al patio de las novicias, disponendo
en su lugar la zona de tendido, con una serie
de cuerdas radiales que convergian en una co-
lumna de marmol central.
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Por otro lado, en el descampado que ocupaba
buena parte del antiguo Colegio de la Becas,
surgid el Cine Ideal, un cine de verano estab-
lecido en la década de 1950 y que se cerraria
hacia 1990.
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El 1 de agosto de 1996 las religiosas clarisas
abandonaron el Real Monasterio de Santa
Clara tras mas de 700 afios, como consecuen-
cia del mal estado de conservacion del mismo
y del reducido namero de religiosas que lo hab-
itaban.

Arzobispado de Sevilla firmd un convenio con
el Ayuntamiento de Sevilla para la venta de un
sector del monasterio, ya que quedaba exclu-
ida la iglesia, la sacristia y el conjunto de es-
tancias anexas al templo situadas en la fachada
oriental del compas. A cambio de la cesion, el
Ayuntamiento se comprometié con el Arzobis-
pado a pagar unos 349 millones de pesetas de
las obras de rehabilitacién del Palacio Arzobis-
pal de Sevilla y a restaurar la iglesia monacal
y demas dependencias anexas de propiedad
eclesiastica.

Entre 2002 y 2010 se llevaron a cabo las prim-
eras acciones de rehabilitacion y recuperacion
del conjunto patrimonial de Santa Clara por
parte del Ayuntamiento, interviniendo sobre los
espacios singulares del monasterio. Algunos
afios mas tarde se llevaron a cabo labores de
rehabilitacion y adecuacién de la torre de Don
Fadrique y jardines aledafios.

En 2020 se firmd un nuevo convenio entre el
Ayuntamiento y el Arzobispado, en el que el
organismo municipal asumid el coste de la
restauracion de la iglesia (cuyas obras termi-
narian en 2023), y se procedié a escriturar a
nombre del Arzobispado la Casa Sacerdotal de
la calle Becas, inscrita a favor del ente munici-
pal. De este modo, quedd conformado el actual
Espacio Santa Clara.
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1.3.3. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA

El proyecto aborda la transformacién del compas, un lugar que fue concebido como
umbral de transicién entre lo profano y lo sagrado, pero que, junto a esta dimensién simbdlica,
tenia una importante funcién practica, crear un espacio de control en el que convergian
distintos recorridos del convento. El compas, conectaba la ciudad con la iglesia y con la puerta
reglar, pero también facilitaba el acceso hacia diferentes espacios que hoy podriamos
considerar de caracter técnico: talleres, huerta, carpinteria... Se trataba por tanto de un lugar
que concentraba la vida econdmica del convento, controlando el acceso de comestibles,
productos y rentas, que se veian regulados por la labor del clavero, verdadero interventor

economico de la orden.

La idea del proyecto es reutilizar este espacio, y sus construcciones asociadas, para
crear una secuencia de usos que sirvan al visitante de los diferentes museos y zonas
expositivas que conforman el Espacio Santa Clara. De este modo, tras traspasar la portada,
la antigua porteria se convertira en un espacio de control, donde obtener informacion y
entradas para las exposiciones temporales. A continuacion, en la casa del capellan, el visitante
podra encontrar la tienda, asi como los bafios. Esta edificacion, se encuentra en un punto
especialmente visible, frente a la entrada, y junto al acceso a la iglesia y a la antigua portada
de la universidad, lo que lo convierte en un lugar adecuado para la venta de articulos turisticos
o relacionados con la historia de la ciudad. Junto a esta tienda, en el patio lateral, se ubican
los banos, en un espacio amplio y faciimente identificable, pero resguardado de la vista
directa. En este punto, el visitante se habra adentrado hasta el patio del compas que
constituye un espacio de sombra a donde vuelcan diferentes usos: la zona del jardin y la torre
de don Fabrique hacia el norte -protegida por la portada de la antigua universidad-, la iglesia
hacia el este -accesible desde el portico que realizara Juan de Oviedo, a comienzos del XVII-
, la puerta reglar hacia el sur -dando acceso al Espacio Santa Clara- y la cafeteria en el oeste
-ubicada en una edificacion longitudinal abierta a la arboleda-. Este espacio, permite dotar de
una pequena oferta gastronémica a este espacio museistico, creando una amplia terraza con

mesas, donde descansar a la sombra de los naranjos.

El programa museistico se desarrolla por tanto en el lado sur, en la zona del pértico
que llevaba a la zona de talleres. Alli se recupera el esquema de doble entrada que presentaba
el proyecto original de Juan de Oviedo, hacia la derecha, el pasaje enmarcado por dobles
pilastras conduce al patio de la puerta reglar, que esta llamado a convertirse en el acceso

principal al Espacio Santa Clara, en una futura fase de intervencién. La rehabilitacion de esta

puerta de entrada permitiria la recuperacién del esquema funcional original del convento, sin
embargo, excede el marco fisico al que queda circunscrita esta intervencién, motivo por el cual,
se dispondra un elemento de cierre provisional que impida al visitante acceder temporalmente al
patio de la puerta reglar. Junto a este vano, encontramos el pértico que protegia el acceso a la
zona de talleres, en esta edificacion anexa a la puerta reglar, el proyecto prevé situar dos salas
de exposiciones temporales, en planta baja y primera, accesibles desde la zona del compas.
Ambas salas, quedaran temporalmente segregadas del resto de espacios museisticos del
convento, siendo concebidas como un espacio museistico autonomo. El proyecto, ha previsto
tanto una escalera helicoidal como un ascensor, que posibilitan el uso de los actuales espacios,

permitiendo su futura integracion al recorrido expositivo del Espacio Santa Clara.

El objetivo de esta fase es recuperar diferentes edificaciones puntuales, dotando al Espacio

Santa Clara de una serie de servicios que permitan la recepcion y acogida de visitantes.
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PORTADA

ORIGEN Y RESENA HISTORICA

La portada de acceso al convento es una obra del primer tercio del siglo XVIl, que segun
consta en la memoria de la historia del convento, esta ligada al proceso constructivo del compas,
obra desarrollada por Juan de Oviedo en 1722, si bien, la autoria de la portada nos es
desconocida, y no ha podido ser relacionada con la obra de Juan de Oviedo estilistica ni

documentalmente.

ESTADO ACTUAL

La portada se encuentra en un estado de deterioro avanzado, debido a la falta de
mantenimiento, y a reparaciones realizadas con materiales inadecuados -como morteros de
cemento y pinturas plasticas- que han producido diferentes patologias. Presenta pérdidas en
revestimientos, en ciertas molduras, asi como en los pinaculos ceramicos, tal y como queda
recogido en el estudio de restauracion. Ademas, durante el pasado afo 2022 ha servido de
acceso a la obra de rehabilitacién de la iglesia lo que ha danado la puerta, y su pavimento de

entrada.

Dentro de las obras de rehabilitacion de la iglesia de Santa Clara, se han realizado una
serie de nuevas acometidas de agua y electricidad cuyos armarios han sido empotrados en la
pilastra izquierda de la portada, contraviniendo los principios mas basicos de proteccion del
patrimonio. Esta intervencion cercena la pilastra, desvirtuando completamente la lectura del
conjunto. Del mismo modo, en su interior se han colocado tres armarios prefabricados para
albergar distintas instalaciones, lo que altera tanto su entorno inmediato, como la propia

perspectiva del compas.

De este modo, el estado actual de la portada se ve marcado por su estado de
conservacion deficiente, asi como por las intervenciones descontextualizadas, producidas con
motivo de la intervencion en la iglesia, que han alterado su morfologia y practicando repintes sin

desarrollar una cromografia.

Ortofoto portada de acceso desde calle Santa Clara
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PROGRAMA FUNCIONAL

El proyecto propone mantener la funcionalidad de la portada, como principal acceso a
la iglesia, el conjunto monastico, hoy Espacio Santa Clara, y a la zona de la Torre de Don
Fabrique y su jardin perimetral. Este uso, respecta la funciéon practica y simbdlica de la
portada, manteniendo sus condiciones actuales, sin necesidad de ningun tipo de adaptacién

o modificacion.

CRITERIOS DE INTERVENCION

La portada del convento es una obra de gran valor patrimonial que presenta una gran
coherencia forma y mantiene todos los elementos de su traza original. Por este motivo la
intervencion se regira exclusivamente por criterios de restauracion. Dicha restauracién se

regira por los siguientes criterios:

Eliminacion de los elementos recientemente anadidos

- Consolidacion de los acabados

- Recuperacion de los colores originales, previo desarrollo de una cromografia y la
recuperacion de los elementos perdidos recientemente y de los que existe amplia
documentacién grafica, como la base de la pilastra izquierda, rombos y otros elementos

decorativos puntuales.

- Intervencién sobre la puerta de acceso, con insercién de maderas y recuperacion herrajes,

garantizando su funcionalidad.

- Todos los materiales empleados seran de base mineral, de acuerdo con las
recomendaciones de la Carta de Cracovia, y desecharan expresamente todos los

materiales de base plastica o cementosa.

Debido a su valor patrimonial, toda la intervencion constructiva sobre este elemento ha sido

anticipada al proyecto de ejecucién, quedando recogida en la memoria de restauracion.
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COMPAS — CALLEJON Y PLAZA

ORIGEN Y RESENA HISTORICA

La zona del compas compendia de algun modo el propio avatar histérico del convento a
lo largo de los ultimos cuatro siglos. Segun consta en el estudio histérico el proyecto original del
compas estuvo ligado al proyecto de reforma de la iglesia encargado a Juan de Oviedo y Miguel
de Zumarraga. Tenemos constancia que la intervencion no quedo limitada al nartex de la iglesia,
sino que se prolong6 hacia la puerta reglar, construyéndose el portico que daba acceso a la zona
de talleres, y que hoy en dia permanece -aunque de forma incompleta- en la zona sur del compas.
Parece que a finales del siglo XVIII el compas se mantenia como un gran vacio urbano, que
abarcaba desde la iglesia hasta la calle Santa Clara, de acuerdo con la representacion grafica
del plano de Olavide (1771). Sin embargo, esta situacién cambi6 en el siglo XIX, cuando el
perimetro hacia la calle Santa Clara se fue colmatando con edificaciones. Fruto de este proceso
de densificacion urbanistica surge el pasaje que da acceso al compas, asi como la alineacion de
la casa del capellan, que procede a ocultar el lado izquierdo de la peculiar serliana que da acceso
alaiglesia. Finalmente, en la década de 1920, todo el compas fue sometido a una reurbanizacién
completa, obra de Juan Talavera y Heredia, quien pavimenta el espacio y lo dota de vegetacion,
incorporando dos elementos singulares: la portada y la fuente de la Universidad de Sevilla. El
proyecto de Talavera, busca crear un espacio pintoresco, siguiendo los principios del urbanismo
regionalista: utilizacion de materiales locales, de pequeno formato y ejecutados con técnicas
tradicionales, insercidén de elementos de agua, reutilizacion de elementos artisticos -como los
canones o la portada- e incorporacion de elementos vegetales de porte medio bajo, como

naranjos, trepadoras y arbustivas.

ESTADO ACTUAL

La zona del compas responde en la actualidad al proyecto desarrollado por Juan Talavera
y Heredia, que se mantiene de forma practicamente integra, pero presenta un estado de
conservacion general deficiente, debido a la falta de mantenimiento durante las ultimas décadas.
Esta falta de mantenimiento tiene su origen en dos motivos fundamentales enunciados en la
memoria histérica: la disolucion del museo arqueolégico municipal (por el traslado de las

principales obras al museo provincial) en la década de 1950, y la creciente decadencia

econdémica del convento, surgida a comienzos de siglo, y acrecentada en las décadas
Estado modificado del compas posteriores. Como consecuencia de este proceso de abandono, se ha producido un asiento

generalizado en el centro del compas, que provoca diferencias de cota de hasta 30 cm, y que ha
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hecho que la fuente presente un acusado desplome que impide su utilizacién. Ademas, la
realizacion de las obras de la iglesia ha dafiado los pavimentos de la zona central del compas,
que ha sido utilizada como cajén de obra, segun se ha podido constatar en distintas visitas.
Por otro lado, se han dispuesto diferentes instalaciones enterradas, con lo que se ha
desmantelado el pavimento original de adoquines romos de granito de Gerena, siendo

sustituido por una superficie de hormigén.

PROGRAMA FUNCIONAL

El proyecto busca mantener la funcién de la zona urbanizada del compas como
elemento de interseccion entre diferentes funciones. En cualquier caso, el espacio sera
cualificado, mediante el empleo de vegetacion, la puesta en funcionamiento de la fuente, y la
incorporaciéon de una iluminacidn nocturna adecuada, que permitan crear un espacio de

estancia o espera, agradable para el visitante.

CRITERIOS DE INTERVENCION

La intervenciéon sobre la superficie urbanizada del compas tiene por objetivo la
recuperacion de los valores fundamentales del proyecto de Juan Talavera y Heredia, por
tratarse de un proyecto que ha llegado hasta nuestros dias de forma integra, que tiene gran
coherencia con el entorno construido y resulta perfectamente compatible con los nuevos usos

propuestos. Esta intervencion seguira los siguientes criterios

- Se subsanaran los problemas de asiento, desmontando los acabados, y procediendo a la
compactacion del terreno y a la disposiciéon de una base de hormigén. Para no alterar
excesivamente las condiciones higrométricas de la vegetacion, en la zona de los naranjos

esta base se ejecutara con hormigon drenante.
- Se restaurara y aplomara la fuente, poniéndola de nuevo en funcionamiento.

- Se recuperaran todos los pavimentos del proyecto de Juan Talavera en su posicion
original, ejecutados con las piezas recuperadas, o en su defecto con los mismos

materiales y soluciones constructivas.

Se recuperaran el empleo de plantas trepadoras previsto por Talavera, modificandose

su ubicacion de forma puntual para adaptar el proyecto a los nuevos condicionante

urbanisticos. Las trepadoras se dispondran alejadas de elementos arquitectdnicos (pilastras,
ventanas...), o artisticos (azulejos, esgrafiados...) y se recurrira a especies empleadas en los
huertos y jardines de los conventos, o en su defecto, a especies autoctonas y de uso extendido
en Sevilla. Como criterio de implantacion, se prevé tres situaciones distintas en el empleo de

trepadoras:

- En medianeras, entendiendo por tal, muros modernos ciegos de gran altura, cuya presencia
afecte a la percepcion del espacio se prevé adoptar un tratamiento vegetal, disponiendo
hiedra de hoja pequena (Hedera Helix Microphylla). Se trata por tanto de muros sin valor
patrimonial que no son susceptibles de sufrir dafios por la presencia de raices aéreas. Se

dispondran en las medianeras del callején de acceso.

- En medianeras y muros de mediana altura con cierto valor patrimonial, se optara por
trepadoras que requieran de guia, y carezcan de raices aéreas que puedan colonizar
morteros arenizados. Se trata por tanto de trepadoras presentes en el proyecto original, tales
como Jazmin, Bignonia rosa (Podranea ricasoliana), Buganvilla rosa (Bouganvillea glabra).

Se dispondran en los patios interiores de la casa del capellan y de la sala de exposiciones.

- En muros con valor patrimonial de altura media-baja, que requieran de una presencia vegetal
puntual, se podra optar por la incorporacién de trepadoras de crecimiento muy lento, y escaso

desarrollo vertical, como es caso de la monstera deliciosa (Costilla de Adan).
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ANTIGUA PORTERIA — ZONA DE CONTROL

“\ : 2

Fotografia de José Maria Gonzalez-Nandin y Padl. N° referencia: 3-2447

ORIGEN Y RESENA HISTORICA

El estudio histérico apenas ha arrojado datos sobre la porteria, mas alla de las fotografias
histéricas. Se trata por tanto de una edificacidon ejecutada en el siglo XIX dentro del proceso
de colmatacién de la zona del compas, y queda por tanto fuera del alcance del proyecto
original del compas, dado que la alineacién de estas viviendas vino a ocultar parcialmente el
vano norte del nartex de Juan de Oviedo. A falta de una datacién arqueoldgica ulterior, la
construccion de esta alineacion parece estar ligada a las operaciones de enajenacion de
parcelas de la Calle Santa Clara, a finales del siglo XIX; lo que hace que el primer momento
en que tenemos constancia documental de esta nueva alineacion sea en el plano de la ciudad
de Antonio Padura de 1891.

La porteria, una vivienda de pequefias dimensiones con puerta al callejon de acceso de Santa

Clara, aparece en diferentes imagenes del fondo fotografico de la Universidad de Sevilla:

- 1919/08/05. Fotografia de José Barraca. N° referencia: 3-725

- 1919/08/05. Fotografia de José Barraca. N° referencia: 3-726
- 1924/07/14. Fotografia de José Maria Gonzalez-Nandin y Paul. N° referencia: 3-2447

En estas fotografias el edificio aparece en condiciones muy similares a las actuales, como una
edificacion de tipologia popular, con fachada encalada, tejado a un agua y con la misma

ordenacién de huecos que presenta en la actualidad.

ESTADO ACTUAL

La edificacion presenta un estado de conservacién malo. El forjado de planta primera ha sido
reemplazado recientemente, las escaleras presentan un ancho muy reducido y una pendiente
excesiva, los muros presentan patologias, como arenizacion de morteros, humedades de
capilaridad vy filtraciones. Por otro lado, la tipologia de la cubierta se ha visto alterada, ya que se
ha utilizado la estructura de la cubierta a un agua, para disponer una soleria de cubierta plana

con una fuerte pendiente, disponiendo un peto, que altera la percepcion del alzado.

PROGRAMA FUNCIONAL

El proyecto propone mantener el uso de la porteria, compatibilizdndolo con el uso de zona de
control. Se busca crear un punto informacién, control y venta de tickets. Ademas, se utilizara
edificacion para ubicar espacios técnicos: armarios de acometidas, cuadros eléctricos y zona de

videovigilancia.

CRITERIOS DE INTERVENCION

El proyecto respetara la fachada, la ordenacién de huecos y la estructura general de la vivienda.
En el exterior se renovaran los acabados, con morteros de cal y se eliminara la cubierta
transitable, para recuperar la cubierta de teja original, suprimiendo el castillete y el pretil
existentes. Se restauraran y reutilizaran las carpinterias existentes. En el interior, se renovaran
los acabados, consolidaran los forjados y se reubicara la escalera, que carece de entidad
constructiva y se encuentra en pésimas condiciones de conservacion, para garantizar el acceso

a planta primera en condiciones de seguridad.

CASA DEL CAPELLAN - TIENDA Y BANOS
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Vista parcial de la Casa del Capellan y Torre de Don Fabrique.

ORIGEN Y RESENA HISTORICA

El origen y evolucion histdrica de la casa del capellan corre parejo al de la porteria, dado que
ambas edificaciones presentan imagenes equiparables, y forman parte de una alineaciéon que
surgié en el siglo XIX. Del mismo modo que la porteria, esta edificacion parece estar ligada a

las operaciones de enajenacion de parcelas de la Calle Santa Clara, a finales del siglo XIX.

Se trata de una vivienda de dimensiones modestas, que responde a la tipologia de casa patio.
La vivienda presenta una primera crujia, con un zaguan que permite un acceso en quiebro, y
una pequefia zona que da al patio medianero, y por donde se accede a una escalera en dos
tramos. En la zona trasera, a lo largo del patio surge una crujia lateral, de menor entidad

constructiva que puede datarse en la segunda mitad del siglo XX.

ESTADO ACTUAL

El edificio presenta un estado de conservacion general muy malo, debido a su absoluto
abandono. Sin embargo, existe una clara dicotomia entre la primera crujia, una unidad
constructiva original del siglo XIX, cuya cubierta ha sido rehabilitada recientemente, con una
armadura de par y nudillo de buena factura; y la zona trasera, donde se ubica la escalera y la

segunda crujia en perpendicular, que mira al patio. Este ultimo elemento, que data de la

segunda mitad del siglo XX, se encuentra en un estado de conservacién deplorable, con

abundantes escombros, y patologias.

PROGRAMA FUNCIONAL

El proyecto propone utilizar esta edificacion para albergar una tienda de recuerdos, asi como la
zona de banos del compas. La tienda se ubicaria en planta baja, dando al zaguan y al patio, y
con una ventana que serviria de escaparate, que mira al compas, junto a la puerta de la antigua
universidad y el pértico de la iglesia. Tras atravesar el zaguan, el visitante accederia al patio,
donde a mano derecha se ubica una puerta que da acceso a la zona de bafos. En planta baja,
se ubica el bafio PMR, para garantizar la accesibilidad y el cumplimiento del DB SUA. Tras subir
por una escalera de 120 cm de ancho, el resto de los usuarios llegaran a un amplio porche en
planta alta, que mira al patio y desde donde se puede acceder a los bafios separados por sexos,

en el espacio actualmente rehabilitado de la primera crujia.

CRITERIOS DE INTERVENCION

El proyecto propone mantener la imagen y la tipologia de la edificacion, pero reconstruyendo las
partes mas modernas, para adaptarlas al programa funcional. De este modo, se rehabilitara la
primera crujia de la edificacion, manteniendo la cubierta de par y nudillo existente y respetando
la fachada, su ordenacién de huecos e imagen general. En la zona trasera, se propone
desmontar la segunda crujia, para reconstruirla en la misma posicion, dejando el patio en su
dimensién actual. Se propone modificar la posicion de la escalera, para garantizar la maxima
amplitud del local de la tienda. En planta alta, se propone crear una zona de cubierta que se abra
al patio, para recuperar la espacialidad de la casa patio. Esta zona de porche se resolvera
mediante cerchas de madera a un agua y tejado de teja, para garantizar la coherencia
constructiva de todas las partes del convento. Por ultimo, se propone dotar a esta zona nueva
de una estructura seriada, que permita identificarla con claridad como un elemento
contemporaneo, pero sin por ello renunciar al empleo de materiales tradicionales como morteros
de cal, pavimentos ceramicos o cubiertas de teja, para conseguir que la nueva edificacion no

destaque sobre la actuales, constituyendo un capitulo mas del desarrollo organico del proyecto.

ANTIGUOS LAVADEROS - ZONA DE CAFETERIA
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Estado actual y estado modificado cafeteria

ORIGEN Y RESENA HISTORICA

La zona de los antiguos lavaderos es un espacio que suscita nhumerosas preguntas, que
deberan ser respondidas a través de un estudio arqueoldgico de las estructuras existentes.
De acuerdo con la memoria de la evolucion histérica de la manzana, este espacio parece
responder al proceso de colmatacion que sufre el compas en el siglo XIX, sin embargo,
desconocemos su origen exacto. De hecho, el propio uso de la crujia existente resulta incierto,
ya que se trata de un retal de una edificacion mayor, que fue vendida en 1903, constando
como titulo de la transaccion “venta del lavadero del compas”, y produciéndose en el ano
siguiente la construccion de dos casas gemelas, en los numeros 34 y 36 de la Calle Santa

Clara, de las cuales, en la actualidad, solo subsiste la primera.

ESTADO ACTUAL

Esta edificacion, es sin duda la que se encuentra en peor estado de conservacion de todo el

proyecto. Se trata de una construccion que originalmente presentaba una Unica crujia de dos

plantas cuyo alzado oeste miraba hacia el compas del convento. De esta edificacion solo subsiste
la fachada principal, en unas tres cuartas partes de su recorrido, habiéndose perdido la zona
norte de la fachada hacia el compas y su encuentro con el callejon de acceso. La fachada,
presenta numerosos huecos hoy tapiados que parecen indicar la presencia de dos diferentes
ritmos, pertenecientes a distintos estados constructivos. La edificacion carece de carpinterias
originales, solerias, forjado o cubierta, si bien presenta en algunas partes de su fachada un

interesante esgrafiado con motivos florales.

PROGRAMA FUNCIONAL

El proyecto contempla utilizar esta edificacién para crear una zona de cafeteria y restauracion.
Este uso, resulta especialmente adecuado para este edificio por la amplitud del espacio interior,
la inexistencia de compartimentacion, y por su disposicion longitudinal al compas, que permite

crear una amplia terraza exterior.

CRITERIOS DE INTERVENCION

El proyecto restaurara la totalidad de la fachada, reutilizando y marcando los huecos existentes,
para visibilizar la dimensién doméstica de esta estructura, vinculada a usos técnicos. El resto de
la fachada sera reconstruida partiendo de la traza existente hasta volver a conformar el volumen

original de la pieza.

En el interior se renuncia a recrear las dos plantas debido a la escasa altura libre que tendrian.
En su lugar, se propone crear un solo espacio a doble altura, iluminado por huecos a dos niveles
distintos. Esta edificacion, que dispondra de un espacio de trabajo y barra en la zona sur, sera
cubierto por una béveda de cafdn, cuya hipotética hilada de origen se vera marcada con un perfil
rehundido para acentuar el caracter contemporaneo de esta pieza. Se busca, por tanto, crear
una tipologia de techo distinta, que ayude a identificar esta pieza como un volumen reconstruido,
para crear un espacio contemporaneo, pero que a la vez transmita una imagen de abstraccién

clasica, en didlogo con la propia historia del compas.

El exterior de esta edificacion se ejecutara con acabados tradicionales de mortero y pintura de
cal, incorporando los restos del esgrafiado existente, y cerrando el volumen con una cubierta de

teja a un agua.
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EDIFICACIONES JUNTO A LA PUERTA REGLAR - SALA DE EXPOSCIONES

ORIGEN Y RESENA HISTORICA

Las edificaciones proximas a la puerta reglar constituyen la zona de mayor interés de toda la
intervencion. Se trata de un pértico que formé parte del proyecto original de Juan de Oviedo para
el compas y donde convergian dos usos distintos: el acceso al patio de la puerta reglar, a traves
de un amplio arco, donde se ubicaban los primitivos locutorios, y una arcada de cinco vanos que
daba acceso a las zonas técnicas. Este portico original fue cegado en el siglo XIX, para ampliar
la zona de clausura, disponiendo un locutorio con torno. De mismo modo el volumen fue recrecido
en planta primera, y se ejecutaron una serie de particiones y escaleras que complejizaron la
estructura organizativa. El edificio se completa con un patio trasero, ubicado en paralelo al de la
puerta reglar, que formaba parte de la sucesion de espacios técnicos del convento que se

extendian hasta la calle Hombre de Piedra.

ESTADO ACTUAL

Estado actual y estado modificado espacio expositivo 5 e
planta primera Esta zona presenta mejores condiciones de conservacion que el resto por diferentes motivos:

por un lado, se trata de un espacio en una posicion estratégica, ligado al convento pero con
fachada al compas, por el otro, el edificio ha sido objeto de intervencion, sustituyendo su cubierta
original con estructura de madera por otra con estructura metalica y acabado de chapa. Se trata
por tanto de un espacio profundamente alterado a nivel de cubiertas y cuyo forjado intermedio
presenta importantes problemas estructurales; pudricion en las cabezas de vigas, flecha

excesiva, desaparicion de tablazon...

Las fachadas de la edificacion también se han visto profundamente alteradas. Por un lado, en la
fachada principal que da al compas los arcos se han cegado, en la planta primera se ha alterado
las dimensiones de los huecos colocando ventanas de aluminio que le confieren un cierto uso

domeéstico, y en la zona trasera muchos huecos han desparecido.

La ultima gran transformacion de este espacio se ha debido a las obras desarrolladas por el

ayuntamiento, con motivo de la reforma de la zona del claustro del convento. Es en ese momento,

cuando se dispone en el patio posterior una serie de tres depdsitos de agua de poliestireno, de

4 m? de capacidad cada uno que alimentan el sistema de proteccion contra incendios del espacio

Estado actual y estado modificado espacio expositivo planta baja

cultural. Estos elementos alteran completamente la percepcion de este patio, confiriéndole una

condicién de espacio técnico al aire libre, incongruente con el valor patrimonial del conjunto.
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PROGRAMA FUNCIONAL

Las edificaciones anexas a la puerta reglar se destinaran a uso expositivo. Se prevé crear dos
salas de exposicion, con disposicion en forma de “L” en planta baja y primera. Ambas salas
de exposicion se uniran por medio de un ascensor situado a sur, y de una escalera situada a
norte. La disposicion de estos elementos de comunicacion vertical ha quedado fijada para
garantizar la total funcionalidad y accesibilidad del conjunto, pero también para considerando
su futura integracion dentro del recorrido expositivo del Espacio Santa Clara. De este modo,
se prevé que el ascensor pueda ser utilizado en un futuro tanto por la sala de exposiciones
temporales como por el hall de acceso del museo, situado a continuacién de la puerta reglar.
Por otro lado, la posicién de la escalera permitira en un futuro unir las dos plantas de
exposiciones temporales, creando un recorrido circular, que evite la circulacién en espacios

sin salida.

CRITERIOS DE INTERVENCION

Dada la mayor dimension de estas edificaciones y su vinculacion directa con el claustro del
convento, se crearan grandes salas multiusos y algunas dependencias mas para archivos y

usos administrativos.

Para ello, se reforzara el forjado de la crujia sur, aportando nuevas vigas de madera de
apariencia similar a las existentes para cubrir el hueco. Se ejecutaran nuevos forjados en el
resto y se cubrira toda la edificacion con cerchas de madera, tablazéon del mismo material,

aislamiento proyectado y teja de recuperacion.

En las vigas existentes se realizara un tratamiento de proteccion de la madera con medios
quimicos por inyeccion que ira completado por un tratamiento bioldgico y fungicida. Ademas,

se continuara con el seguimiento del tratamiento de cebos antiquitinicos.

Ademas, se recuperara el gran patio actualmente ocupado por los equipos de PCl, y se
instalara un ascensor, con espacios técnicos para dotar al edificio de todas las instalaciones
necesarias para su nuevo uso. Por ultimo, se colocaran nuevas carpinterias, con doble

acristalamiento.
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1.3.4. CUADRO DE SUPERFICIES

3 L 2
TIENDA Y BANOS Superficies utiles (m2/) SALA EXPOSICIONES Superficies utiles (m?)
.Planta baia -Planta baja
. -Sala de exposiciones temporales 131.58m?
- 2
Tienda 42.85m Distribuidor 23.12m?
-Zaguan 9.67m _PC| 11.88m?
-Aseo persona movilidad reducida PMR 5.24m? :

-Planta primera

-Planta primera

- -Sala de exposiciones temporales 159.94m?
- 2
_gggﬂ’ ?gggmz Distribuidor 23.05m?
~ PO -Espacio técnico 11.78m?
-Bano 2 14.00m
e Superficie util total 361.35m?
Superficie util total 117.73m? o - 2
Superficie construida total 185.87m? Superficie construida total 487.29m
A A 2
CONTROL Superficies utiles (m?) URBANIZACION COMPAS 766.84m
-Planta baja SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 837.36m?
-Control 8.65m?
-Instalaciones 11.63m?
-Aseo 12.30m?
-Planta primera
-Control 23.39m?
Superficie util total 55.97m?
Superficie construida total 80.20m?2
CAFETERIA Superficies utiles (m?)
-Planta baja
-Cafeteria 53.03m?
-Barra 7.66m?
-Espacio entreplanta técnico 8.31m?
Superficie util total 69.00m?
Superficie construida total 84.00m?
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1.3.5. PROTECCION URBANISTICA

Planeamiento vigente: P.G.O.U. de Sevilla

Plan Especial de Proteccion del Conjunto histérico de Sevilla — Sector San Lorenzo-San
Vicente

Proteccion municipal: Catalogo de Bienes Patrimoniales del P.G.O.U. de Sevilla.

Nivel de proteccion: integral.

Uso actual: Religioso.

Proteccion patrimonial: B.I.C. Decreto 158/1970, 15-1, BOE 27-1.

1.3.6. CRITERIOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION

Para la redaccion del presente Proyecto de ejecucion se ha tenido en cuenta, ademas
de la Legislacién especifica de Patrimonio, anteriormente enunciada y todo lo dispuesto en la
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histérico de Andalucia, se han tenido en
cuenta todos los postulados derivados de la Carta de Atenas (1931), Carta de Venecia (1964),
Carta de Amsterdam (1975) y la Carta de Cracovia.

Igualmente se ha tenido en cuenta todos los apartados especificos a Zonas
Arqueoldgicas, como clasificacién en la que se inscribe el inmueble objeto del Proyecto en el
Catalogo General del Patrimonio Histérico Andaluz, concretamente todo lo recogido en el
Titulo V de la referida Ley 14/2007.

1.3.7. PRESTACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL INMUEBLE

El inmueble proyectado en el presente Proyecto de ejecucion cumple con todas las
Exigencias Basicas marcadas en el C.T.E., a saber: Seguridad de Utilizacién, Seguridad
Estructural, Seguridad en caso de incendio, Seguridad de Ultilizacion y accesibilidad,
Salubridad, Proteccion frente al ruido y Ahorro de Energia. Todos y cada uno de estos
apartados seran desarrollados en el correspondiente Proyecto de Ejecucion, segun las
normas de buena construccion, para poder llevar a cabo de forma correcta la rehabilitacion,
consolidaciéon y puesta en valor del compas y las edificaciones colindantes del Real

Monasterio de Santa Clara de Sevilla.

1.3.8. INFORME RELATIVO A LAS MEDIDAS DE PROTECCION FiSICA DE BIENES
INMUEBLES Y OBJETOS MUEBLES (Art. 20.1.1).

Segun la nueva Ley de Patrimonio Histérico:

“Disposicién adicional cuarta. Entorno de determinados inmuebles.

1. Los monumentos declarados histérico-artisticos conforme a la legislacion anterior a
la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espanol, y los
bienes afectados por el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre proteccion de los castillos
espanoles, que gozan de la condicion de Bienes de Interés Cultural, a los que no se les
hubiera establecido individualmente, tendran un entorno de proteccion constituido por

aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta las distancias siguientes:

a) Cincuenta metros en suelo urbano.

b) Doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable.

2. Este entorno podra ser revisado mediante expediente de modificacion de la

declaracion del Bien de Interés Cultural.”

El proyecto de obras que se redacta, como afecta a un BIC, en cumplimiento del Art.
19.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafol, tiene que ser

evaluado por la Comision Provincial de Patrimonio Histérico.

El Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla es un Bien de Interés Cultural (BIC)
declarado Monumento Histérico Artistico por el decreto 158/1970, 15-1, BOE 27-1 en 1970.
Es un inmueble con proteccion catalogado A, por lo que planteamos la necesidad de la
redaccion de este proyecto de ejecucion para que sea evaluado por la comision de patrimonio,
y donde se explicite los presupuestos generales de los que se parte para acometer el estudio,

puesta en valor y recuperacion del edificio para su uso.

Este proyecto de ejecucion recogera las ideas del programa futuro de necesidades
para prever posibles espacios, siempre con la salvedad de que dado que se aborda un edificio

histérico es la realidad de dicho edificio historico la que rige sobre las necesidades, aunque
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buscando conceptos como la compatibilidad y la complementariedad, de tal manera que

se obtengan resultados equilibrados, arquitectonicamente viables y correctos.

En cuanto a las técnicas y los materiales se parte del principio de que estamos
construyendo en el siglo XXI, con un Codigo Técnico de la Edificacion muy acotado en
parametros técnicos y al par muy versatil en parametros de disefio. Por tanto, se opta por

sistemas constructivos y materiales propios de la contemporaneidad, respetando siempre

En base a este proyecto se propone la realizacion de una Intervencion Arqueologica
Puntual de Apoyo a la Restauracion en el interior de la nave de la iglesia.

En paralelo a esta Intervencion se realizara un estudio sobre las patologias,
estabilidad, capacidad portante o de carga, etc. asi como un estudio global de las
caracteristicas, patologia, tensiones admisibles, asi como cualquier agente quimico que

puedan derivar en deficiencias en las edificaciones.

Con los resultados de los distintos estudios se completara y mejorara el Proyecto
Basico y de Ejecucion de la Rehabilitacion, consolidacion y puesta en valor del compas y

las edificaciones anexas del Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla.

El proyecto prevé la recuperacion del compas del Monasterio, asi como las demas
edificaciones colindantes con un programa abierto a la ciudadania a partir de espacios
expositivos, cafeteria, hasta una parte que pueda dar cabida a diferentes usos como

conferencias, conciertos, etc.

Este proyecto se redactara teniendo presente el Articulo 22 “Requisitos del proyecto
de conservacion” de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histérico de
Andalucia (BOJA, num. 248, Sevilla, 19 de diciembre de 2007, pp. 6-28) que indica:

“1. Los proyectos de conservacion, que responderan a criterios
multidisciplinares, se ajustaran al contenido que reglamentariamente se determine,
incluyendo, como minimo, el estudio del bien y sus valores culturales, la diagnosis
de su estado, la descripcion de la metodologia a utilizar, la propuesta de actuacion
desde el punto de vista teorico, técnico y economico y la incidencia sobre los valores

protegidos, asi como un programa de mantenimiento.

2. Los proyectos de conservacion iran suscritos por personal técnico

competente en cada una de las materias.”
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1.3.9. REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL
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PORTADA DE ACCESO

= e .ﬂ_w-q —

Imagen 01: Cara exterior de la portada de acceso al convento por Calle Santa Clara. Se observa el deficiente Imagen 02: cara interior de la portada de acceso al convento. Se observa como este espacio esta completamente
estado de conservacion con problemas provocados por la huemdad en las zonas de las cornisas, atendidendo contaminado por elementos de instalaciones: cuadros insertos en los paramentos, monolitos de fafrica para albergar
ademas a algunos detalles: cuadros de instalaciones en la via de acceso, canalizaciones eléctricas y tuberias en los paramentos, ademas de tapas
A. Cuadros de instalaciones insertos en la portada. de registro en el suelo (detalles rojo). En cuanto a los paramentos del cuerpo de la portada se obseva zonas con
B. Elementos de azulejeria incluyendo retablo de Santa Clara con algunos dafios. pérdida de revoco donde se aprecian capas de pintura anteriores (detalles azul) y la zona de la cornisa donde se
C. Pinaculos enmugrecidos por la humedad. observan problemas de humedad y pérdida de material del remate ceramico (linea AA’).
D. Cruz de forja con algunas deformaciones y oxidacion.
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ANTIGUA PORTERIA

R i

L

# i %

Iégen 03: fachada eI volumen de dos plantas de la antigua porteria con detalle de la puerta de acceso y la
ventana del bafo a la izquierda. Se aprecia sobre el paramento de fachada adosado trazado de la canalizacién
electrica y los elementos de alumbrado (foco y lampara de alumbrado de emergencia). Se aprecia el cambio del
revoco entre la edificacion del convento y la edificacion medianera de mayor altura con un ventanuco de
servidumbre.

e, SEPREE,

i - b k wh P

vista interior del vestibulo de acceso con escaleras a planta primera. Se aprecia el revestimiento de

I'magén 04:

azulejos de la escalera caidos y revestimientos de paramentos en mal estado.
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Imagen 06: vista de la habitaciéon en planta baja situada a mano derecha del vestibulo de entrada. Se observa el

Imagen 05: vista del bafio en planta baja bajo la escalera situado a mano izquierda del vestibulo. Se aprecian

grietas en el paramento, revestimientos de paredes caidos (pintura y azulejos), y suelo cubierto de restos. revestimeinto del muro de cerramiento levantado en la zona media-baja por completo, y restos de mobiliario de la

antigua casa.

PROYECTO BAsSICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS 68
EDIFICACIONES COLINDANTES DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA



MEMORIA DESCRIPTIVA

Imagen 08: vista del Compas desde la terraza en cubierta de la antigua porteria. Se aprecia como soleria ceramica y

pretil estan cubiertos de agentes vegetales y una capa de verdina (hongos y liquenes).

Imagen 07: vista de la habitacion en planta primera con balcén que mira al Compas. Se aprecia la restitucion del
forjado (posiblemente de madera) por uno de vigas metdlicas y bovedilla ceramica. En la zona superior del
paramento se aprecian los posibles huecos de las cabezas de las viguetas de madera (detalle A), y una zona con
perdida total del revestimiento donde se aprecia el ladrillo del muro de fabrica (detalle B). En el suelo suciedad
generalizada y restos de material de obra.

PROYECTO BAsSICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS 69
EDIFICACIONES COLINDANTES DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA



MEMORIA DESCRIPTIVA

CASA DEL CAPELLAN
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|magen 09: fachada exterior vista desde el Compa’s de la edificacidon de dos p|antas de la antigua “Casa del Imagen 10: vista desde el interior hacia la puerta princiopal de entrada del edificio de la antigua “Casa del Capellén”
Capellan” donde se aprecia la puerta de acceso y los dos balcones de primera planta. Sobre la linea de forjado desde el espacio de la escalera con el Compas de fondo. Sobre el dintel del paramento transversal se aprecian catas
adosado la canalizacion electrica y cajeado (detalle A). sobre las cabezas de vigas de madera pintadas (detalle A y B). Puntales metalicos para el apoyo del forjado de la

zona del vestibulo y restos de material de obra por el suelo.
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Imagen 11: detalle del techo del edificio, forjado apeado, de madera pintado en blanco con vigas, viguetas y Imagen 12: detalle de techo con el encuentro entre forjado de madera de la zona del vestibulo y forjado mas reciente
tablillas. Sobre el muro de carga una cata donde se aprecian los ladrillos ceramicos de la fabrica (detalle A). Sobre tradicional de viguetas y bovedilla ceramica de la habitacion contigua (linea AA'), apeado y apoyado sobre un recrecido
una de las tablas una cata realizada al forjado (detalle B), y en una de las vigas se aprecia una grieta importante de viga con mortero de cemento.

(detalle C).
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Imagen 13

: escalera de acceso a primera planta. A la derecha hueco de paso apeado.

r*"_‘i\'

5

Imagen 14: detalle capas muro, pintura, enfosacado y revestimiento ceramico del espacio trasero de la casa.

PROYE
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Imagen 15: espacio de la crujia de fachada en planta primera, con el balcon a la izquierda que mira al Compas, y Imagen 16: Detalle interior de la cubierta de madera de par, nudillo y tirante de nueva factura realizada recientemente
la ventana a la derecha que mira al patio trasero de la casa. En los paramentos de aprecia el revestimiento sobre la primera crujia de la casa. Se aprecia como la estructura tiene una capa de proteccion debido al tono tostado
basatante deteriorado donde se aprecian las diferentes capas de pintura, zonas en azul de una capa anterior al de la madera, posiblemente un barnizado satinado con lasur.

encalado blanco actual. En la zona de coronacién de los muros de carga, se aprecia una banda con la fabrica

totalmente desnuda debido al remplazo de la cubierta. Por el suelo suedad y restos de materiales.
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Imagen 17: vista desde el interior del balcon que mira al Compas con detalle del paramento con el revestimiento

totalmnete perdido en la parte superior, y en la zona interior los parches restos del revestimiento de mortero y
diferentes capas de pintura en tonos azules anteriores y blanco actual (rojo). En el hueco el balcon la carpinteria
de madera deteriorada y levantamiento de la soleria ceramica en la zona del umbral. Detalle de la insercién de un

dintel de hormigdn embebido en el muro de fabrica, no revestido (detalle A).

Imagen 18: vista del patio trasero desde la ventana de planta primera con detalle de la proliferacién de vegetacion

descuidada sobre los aleros y tramos de teja, y los paramentos medianeros del patio trasero con el revestiemiento

perdido casi en su totalidad, quedando la fabrica vista con algunos parches mortero.
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Imagen 19: vista de la zona central del Compas, entre el perimetro de naranjos donde se ubica la fuente. Se

aprecia la desnivelacion que sufre por el asentamiento en un lado. Todo el elemento se encuentra enmugrecido y

con manchas de deterioro en general. También se aprecia el pavimento de adoquines y bolos de piedra cubiertos

por tierra de forma generalizada y zonas con faltas de dicho pavimento.

b 4 FrRd 1%
Imagen 20: Detalle del pavimento del Compas y uno de los alcorques del perimetro de naranjos. Se aprecia la trama

cuadrangular en diagonal mediante adoquines y relleno con bolos de piedra en zona central. Actualmente trama que

se aprecia poco debido a la capa de tierra y suciedad.
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Imagen 22: vista del espacio interior de esta edificacion oeste. En el suelo se sigue contemplando una capa

Imagen 21: vista desde el Cémpas de la fachada de la edificacién oeste donde se aprecia el muro de dos plantas

de altura de fabrica irregular de ladrillo ceramico. Todo el paramento apeado con una considerable subestructura
exterior trialgulada de madera el mal estado debido al desplome importante que sufre el muro. Se observa como
los huecos de planta baja se encuentran cegados con fabrica de ladrillo ceramico hueco y mortero de cemento
(detalles rojo). En la zona de la coronacién del muro, perfil irregular con pérdidas de material donde se aprecia la
gran proliferacion de elementos vegetales, arbustos y ramas de considerable porte (linea AA’). En el suelo se

aprecia una capa continua relleno de tierra, maleza y restos.

{ ) ! . e ) ,‘f T

considerable de relleno de maleza y restos. Se aprecia tambien los restos del forjado de planta primera de esta

edificacion, las las vigas de madera transversales.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS 76
EDIFICACIONES COLINDANTES DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA



MEMORIA DESCRIPTIVA

Imagen 23: vista interior del muro donde se aprecia el cegado de huecos con ladrillo ceramico hueco de planta

ik

baja y un hueco abierto de planta primera. Se aprecia la importante profileracion de vegetaciéon, ramas de
considerable porte que crecen desde la coronacion del muro y alfeizar del hueco. En esta cara interior del muro se
aprecia a media altura los huecos del encastrado de las vigas perdidas de madera del forjado de primera planta, y
en esta misma zona una banda con la fabrica desnuda donde se aprecian los ladrillos.

Imagen 24: vista interior del muro en la esquina norte donde se aprecia los restos de una zona de cocina bajo un
hueco de ventana cuadrada cegada con ladrillo, y un hueco de puerta también cegado con fabrica de ladrillo hueco
(rojo). En la zona intermedia del muro, una banda con la fabrica ceramica original desduna donde se encuentran los
huecos del encastrado de vigas de madera perdidas, y algunas que aun se conservan en deterioro (detalle A). En la
zona mas norte del muro, se observa la rotura y perdida total de parte del muro de planta primera (linea azul). Se
aprecia tambien soleria de gres bajo los restos de suidead y hojas secas.
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Imagen 25: detalle de los rstos de la escalera de dos rams ejecutada con béveda de ladrillo dispuesta en la

&

zona central de esta edificacion, cubierta totalmente de una considerable capa vegetal de musgo, arbustos y ramas.

Imagen 26: vista del espacio encuentro del muro con el paramento sur que colinda con la parcela contigua de mayor

altura. Se aprecia tres vigas de madera podrida del forjado de primer piso desaparecido.

EDIFICACION JUNTO A LA PUERTA REGLAR
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Imagen 27: vista desde el Compas del vano oeste del edificio junto a la Puerta Reglar. En este paramento se
observan varios detalles:
A. Partes donde se ha perdido por completo el revestimiento y se aprecia el muro de fabrica de ladrillo
ceramico macizo.
B. Desprendimiento de la capa de mortero donde se aprecia la actuacion inadecuada del encastrado de una
tuberia de saneamiento sobre una de las pilastras.
C. Bajo la cornisa de planta primera, una zona desnuda del muro donde se aprecia la geometria de fabrica
de una original arcada.
D. Carpinterias de madera en deficiente estado de conservacién con geometrias irregulares para huecos
abiertos bajo el hueco cegado de las arcadas originales del muro.
E. Zonas de manchas y emugrecimiento provocadas por la acumulacion de humedad, una de ellas
generalizada en la base del paramento por capilaridad y salquique del desague del bajante encastrado
en la pilastra.

Imagen 28: vista de un espacio interior de esta edificacion donde se aprecia el forjado de planta primera de factura
reciente con doble vigueta y entablado de madera. Observamos en la parte superior del muro desprendimiento del
revestimiento donde se aprecia la fabrica ceramica (detalle A). En la coronacién de este muro, vemos como viguetas
de madera apoyan sobre la coronacién del muro original y cuenta con un relleno inacabado en el entrevigado de ladrillo

y mortero (detalle B).
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Imagen 29: detalle del forjado de primera planta de madera pintado, del vano central de la crijia que da fachada al

Compas. Forjado con una estructura de apeo auxuliar de pies de madera y durmientes bajo las vigas visiblemente
flectadas. Artesonado sin decoracion en buen estado de conservacion. Los paramentos en esta zona se

encuentran generalmente en buen estado, pintado en color blanco.

Imagen 30: espacio de acceso a la primera planta desde la puerta del patio previo a la Puerta Reglar con la escalera

con recubrimiento ceramico y azulejeria azul en las tabicas. Forjado de planta primera de viguetas de madera pintado.
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Imagen 31: vista interior en planta primera de la crujia fachada al Compas de esta edificacion. Se aprecia restos Imagen 32: vista del espacio de primera planta desde la escalara de la crujia mas proxima a la puerta reglar. En primer
de obra de la intervencién reciente. La cubierta de chapa ondulada a un agua sobre cerchas y correas de acero. plano detalle del forjado con viga de madera, capa de compresion de hormigon armadp y soleria.

En los paramentos regolas y restos de instalaciones. Y el forjado inacabado, con un corte donde se produce un

escaldn y se aprecia el entabaldo de madera inferior.
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Imagen 33: vista desde planta primera del espacio de la segunda crujia paralela al patio de acceso a la Puerta

Reglar, actualmete funcionando como patio tras la perdida la cubierta, quedando aun las vigas metalicas y donde
se situan los depdtitos de las BIEs.

Imagen 34: escalera de acceso a primera planta del espacio de la primera crujia mas proximo a la Puerta Reglar. Un
espacio de considerable altura (>4m) donde se aprecia el forjado de vigas y tablillas de madera apeado; que esta
utilizado para el acopio de carpinterias y restos de materiales.
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1.4. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS

1.4.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Cabe mencionar el caracter genérico y no exhaustivo de la relacion, la cual debe
complementarse con otras normativas como las propias de cada municipio.

Respecto a su utilizacion, debe advertirse la conveniencia de personalizar la lista de normas
a las exigencias de cada proyecto, no sélo por razones de economia, volumen y peso de los
ejemplares, sino por coherencia con el resto del proyecto.

Nomenclatura:
Normativa Estatal ... normal
Normativa de Andalucia  ....ooeniieeee e en cursiva

De cada disposicion normativa se recoge su fecha y boletin de publicacion original, asi como
disposiciones que las desarrollan.
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1. GENERALES

Ley de Ordenacion de la Edificacion
Ley 38/1999 de 5 de noviembre. BOE 06.11.99.

Cédigo Técnico de la Edificacion.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda BOE 28.03.06
Ultima modificacion por Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica. BOE 15.06.22

Ley de rehabilitacién, regeneracion y renovacién urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio. BOE 27.06.13

Ley de la Calidad de la Arquitectura
Ley 9/2022 de 14 de junio. BOE 15.06.22

2. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Caddigo Técnico de la Edificacion.

(segun disposiciones normativas anteriores)
Contenido:
Parte |

Parte Il. Documentos Basicos. DB

Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacién.
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, del Ministerio de Vivienda. BOE 19.06.08

2.1.- SE Seguridad Estructural

CTE DB SE Seguridad Estructural.

- ACCIONES EN LA EDIFICACION

CTE DB SE-AE Acciones en la Edificacion.

Norma de Construccion Sismorresistente: Parte General y Edificacion (NCSR-02).
R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02

- ESTRUCTURAS ACERO

CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB
SE-AE Acciones en la Edificacion”.

De aplicacién conjunta con la siguiente normativa de estructuras:

Cédigo Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, relaciones con Las
Cortes, y Memoria Democratica. BOE 10.08.2021

- ESTRUCTURAS HORMIGON

Cédigo Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, relaciones con Las
Cortes, y Memoria Democratica. BOE 10.08.2021

- ESTRUCTURAS MIXTAS

Cédigo Estructural
Real Decreto Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, relaciones
con Las Cortes, y Memoria Democratica. BOE 10.08.2021

- ESTRUCTURAS DE FABRICA

CTE DB SE-F Fabrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB
SE-AE Acciones en la Edificaciéon

- ESTRUCTURAS DE MADERA

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad

Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificaciéon

2.2.- Sl Sequridad en caso de Incendio

CTE DB Sl Seguridad en caso de Incendio

- Sl 1 Propagacion interior

- Sl 2 Propagacién exterior

- Sl 3 Evacuacion de ocupantes

- Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendios
- 8l 5 Intervencién de los bomberos

- 8l 6 Resistencia al fuego de la estructura

De aplicacion conjunta con la siguiente normativa de seguridad contra incendios la relacién en el
apartado de Protecién Contra Incendios-

2.3.- SUA Sequridad de Utilizacion y Accesibilidad
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CTE DB SUA Seguridad de Utilizaciéon y Accesibilidad

- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada

- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion
- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo

- SUA9 Accesibilidad

2.4.- HS Salubridad
CTE DB HS Salubridad

- HS 1 Proteccion frente a la humedad

- HS 2 Recogida y evacuacion de residuos

- HS 3 Calidad del aire interior

- HS 4 Suministro de agua

- HS 5 Evacuacion de aguas

- HS 6 Proteccion frente a la exposicion de radén

2.5.- HR Proteccion frente al Ruido

DB-HR Proteccion frente al ruido
Incorportado a CTE mediante Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de

Vivienda. BOE 23.10.07.

De aplicacion conjunta con la normativa de proteccion frente al ruido desarrollada en el punto
62. Medio Ambiente. Ruido.

2.6.- HE Ahorro de Energia

CTE DB HE Ahorro de energia

- HE-0 Limitaciéon del consumo energético

- HE-1 Condiciones para el control de la demanda

- energética

- HE-2 Condiciones de las instalaciones térmicas

- HE-3 Condiciones de las instalaciones de iluminacioén.

- HE-4 Contribucion minima de energia renovable para

- cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.

- HE-5 Generaciéon minima de energia eléctrica procedente de fuentes renovables

- HE 6 Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de vehiculos eléctricos

3. INSTALACIONES

Procedimiento para la instalaciéon, ampliacién, traslado y puesta en funcionamiento de los
establecimientos industriales, asi como el control, responsabilidad y régimen sancionador
de los mismos

Decreto 59/2005, de 01 de marzo de la Consejeria de Innovacién, Ciencia y Empresa. BOJA
20.06.2005.

Normas de desarrollo. Orden 5 de marzo de 2013, de la Consejeria de Economia, Innovacion,
Ciencia y Empleo. BOJA 11.03.13

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de
la calidad del agua de consumo, su control y suministro, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica. BOE 11.01.23

Control metrologico sobre instrumentos de medida.
Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre,
de Metrologia, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE 07.06.16

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.
Orden de 28 de julio de 1974, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE 02.10.74.
Desarrollo Orden

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior

Diametro y espesor minimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de
suministro de agua.

Resolucion de 14 de febrero de 1980, de la Direccion General de Energia. BOE 07.03.80
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
Decreto 120/1991, de 11 de junio, de la Consejeria de la Presidencia. BOJA 10.09.91,

Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano de Andalucia
Decreto 70/2009, de 31 de marzo, de la Consejeria de Salud. BOJA 17.04.09.

VERTIDO
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones
Orden de 15 de septiembre de 1986, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE
24.09.86.

Se completa con normativa del apartado 6.2 Aguas Litorales. Vertido

LEGIONELOSIS

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto. 487/2022, de 21 de junio, del Ministerio de Sanidad. BOE 22.06.22
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Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo
en la transmision de la legionelosis
Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, de la Consejeria de Salud. BOJA 07.02.02.

3.2.-APARATOS ELEVADORES

Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencién de los mismos
Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 11.12.85.
Derogado articulo 10.

Instrucciones Técnicas Complementarias

ITC-MIE-AEM1 Ascensores

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE
22.02.13

ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevacién y manutencion referente a
gruas torre desmontables para obra u otras aplicaciones
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE 17.07.03.

ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutencion
Orden de 26 de mayo de 1989, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 09.06.89

ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevacion y manutencion referente a
gruas moviles autopropulsadas
Real Decreto 837/2003 de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE 17.07.03.

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente
Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE
04.02.05

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores y
componentes de seguridad para ascensores

Real Decreto 203/2016, de 20 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE
25.05.2016

Condiciones de aparatos elevadores de propulsién mecanica
Orden del Ministerio de Industria, BOE. 9.08.1974.

Instalaciéon de ascensores sin cuarto de maquinas

Resolucion de 3 de abril de 1997 de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industria.
BOE 23.04.97.

Autorizacion de la instalacion de ascensores con maquinas en foso.

Resolucion de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la instalacion de ascensores con maquinas en foso. BOE
25.09.1998

Aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre
aparatos elevadores y de manejo mecanico
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo. BOE 20.05.1988

Regulacion de la aplicacion del reglamento de aparatos de elevacion y su manutenciéon en
la comunidad auténoma andaluza
Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejeria de Fomento y Turismo. BOJA 25.11.86

Regulacion de la obligatoriedad de instalaciéon de puertas de cabina, asi como de otros
dispositivos complementarios de seguridad en los ascensores existentes
Decreto 178/1998 de 16 de septiembre, BOJA 24.10.98

3.3.-TELECOMUNICACIONES

Ley General de Comunicaciéon Audiovisual
Ley 13/2022 de 07 de julio de la Jefatura de Estado. BOE 08.07.22

Ley General de Telecomunicaciones

Ley 11/2022, de 28 de junio. BOE 29.06.22

Deroga, a excepcidén de su disposicién adicional decimosexta y las disposiciones transitorias
séptima, novena y duodécima, la Ley 9/2014, de 09 de mayo. BOE 10.05.14.

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion.
Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero, de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE
de 01.04.11.

Desarrollo de Reglamento. Orden ITC/1644/2010, de 10 de junio. BOE 16.06.11. Se modifica
para incorporar caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones en el
interior de las edificaciones. Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre. BOE 03.10.2019.

Instalacidon de antenas receptoras en el exterior de inmuebles.
Decreto de 18 de octubre de 1957, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Instalacién en inmuebles de sistemas de distribuciéon de la sefial de television por cable
Decreto 1306/1974 de 2 de mayo de la Presidencia del Gobierno. BOE 15.05.74

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Especificaciones técnicas del punto de terminacion de la red telefonica conmutada (RTC)
y requisitos minimos de conexion de las instalaciones privadas de abonado

Real Decreto 2304/1994, de 02 de diciembre. BOE 22.

12.94
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Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercializacion, puesta en
servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la
evaluacion de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de
los equipos de telecomunicaciéon

Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE
10.5.16

Reglamento regulador de la actividad de instalacion y mantenimiento de equipos y
sistemas de telecomunicacion.

Real Decreto 244/2010, de 5 marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE
24.03.2010

3.4.-INSTALACIONES TERMICAS: CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA
CALIENTE.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas y sus Instrucciones
complementarias

Real Decreto 552/2019 de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
BOE 24.10.19.

Disposiciones de aplicacion en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre
aparatos de gas.

Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del
Ministerio de Industria y Energia. BOE 27.03.95

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con
combustibles liquidos o gaseosos

Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 27.03.95.
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Contabilizacion de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios
Real Decreto 736/2020, de 4 de septiembre, del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el
Reto Demografico. BOE 06.09.20

Comercializaciéon y manipulacion de gases fluorados y equipos basados en los
mismos, asi como la certificaciéon de los profesionales que los utilizan y por el que se
establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades
que emitan gases fluorados

Real Decreto Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, del Ministerio de la Presidencia y para
las Administraciones Territoriales. BOE 18.02.17.

Declaracion de exenciéon de la obligacion de instalar sistemas de contabilizacion
individualizada en instalaciones térmicas centralizadas de edificios
Resolucion de Direccion General de Energia, de 7 julio 2021. BOJA de 15.07.21

3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACION

ELECTRICIDAD

Ley del Sector Eléctrico
Ley 24/2013, de 26 de diciembre. BOE de 27.12.13

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23
Real Decreto 337/2014, de 09 de mayo, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE
09.06.2014.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de
alta tensién y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE
19.03.08.

Transporte, distribucion, comercializaciéon, suministro y procedimientos de autorizacion
de instalaciones de energia eléctrica

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economia. BOE 27.12.00.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e Instrucciones técnicas complementarias
ITC BT.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE 18.09.02

Normas de ventilacion y acceso a ciertos centros de transformacion

Resolucion de la Direccion General de Energia de 19 de junio de 1984 del Ministerio de Industria
y Energia. BOE 26.06.84.

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacién Industrial y
Tecnologia. BOE. 19.02.88

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Regulacion de las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado
en determinados limites de tension.

Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, del Ministerio de Industria, Energia y Turism BOE
10.05.16

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribucion
Resolucion 14 de junio de 2019, de la Secretaria General de Industria, Energia y Minas BOJA
28.06.19

Resolucion 20 de junio.2020, de la Secretaria General de Industria, Energia y Minas BOJA
15.06.20. Deroga especificaciones de 2015.

Modelo de memoria técnica de disefo de instalaciones eléctricas de baja tension
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Resolucion de 17 de junio de 2015, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas
BOJA 24.06.2015

INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO

CTE.HE 6 Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de vehiculos
eléctricos.

Incorporado a CTE mediante Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica. BOE 15.06.22

Instrucciéon Técnica Complementaria ITC-BT 52 “Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
BOE 31.12.14

Orden IET/2388/2015, de 5 de noviembre, por la que se autorizan determinados modelos de
conectores de recarga para el vehiculo eléctrico. BOE 12.11.2015

ILUMINACION

CTE.HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminacion.

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
BOE 19.11.08

3.6.-APARATOS A PRESION

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias IT EP1
a EP7

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
BOE de 11.10.21

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los recipientes a
presion simples

Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, de Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE
de 22.03.16

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los equipos a presion
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, de Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE de
02.09.15

3.7.-COMBUSTIBLES

PETROLIFEROS

Reglamento de instalaciones petroliferas, e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC
MI-IP1 e ICT MI-IP2

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, de
Ministerio de Industria y Energia. BOE 27.01.95.

Instruccién técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones petroliferas para uso propio”
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia. BOE
23.10.97

GAS

Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE
04.09.06.

Actividades de transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de
autorizacion de instalaciones de gas natural
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, de Ministerio de Economia. BOE 31.12.02.

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG

Orden 17 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria y Energia. BOE 06.12.74. (Derogado
parcialmente)

Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento
Técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos (aprobado mediante Real
Decreto 919/2006).
Instruccién de 22 de febrero de 2007, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas. BOJA
n° 57, de 21.03.07

3.8.- ENERGIAS RENOVABLES

Regulacién de la actividad de produccion de energia eléctrica a partir de fuentes de energia
renovables, cogeneracion y residuos.
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE 10.06.14

Regulacion de la actividad de produccion de energia eléctrica en regimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, de
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 26.05.07

Regulacion de las condiciones administrativas, técnicas y econémicas de las modalidades
de suministro de energia eléctrica con autoconsumo y de producciéon con autoconsumo
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Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, del
Ministerio de Industria, Energia y Turismo. BOE 10.10.2015

Autoconsumo de energia eléctrica

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, del Ministerio para la Transicién Ecolégica. BOE
06.04.19

Conexidn de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensién

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
BOE 08.12.11

CTE HE-4 Contribucion minima de energia renovable para cubrir la demanda de agua
caliente sanitaria

CTE HE-5 Generacion minima de energia eléctrica procedente de fuentes renovables

Normas e instrucciones complementarias para la homologacién de paneles solares
Orden de 28 de julio de 1980, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 18.08.80,

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares
para agua caliente y climatizacion
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 25.04.81

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucia
Ley 2/2007, de 27 de marzo. BOJA 10.04.07

Aplicacioén del Real Decreto 661/2007
Instruccion de Direccion General de Industria, Energia y Minas de 20 de junio de 2007. BOJA
17.07.07.

Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la
red

Instruccién de Direcciéon General de Industria, Energia y Minas de 12 de enero de 2004. BOJA
09.02.04

Complementada por Instruccion de 12 de mayo de 2006. BOJA de 19.06.06

Normas complementarias conexion instalaciones generadoras de energia eléctrica
Resolucion de Direccion General de Industria, Energia y Minas de de 23 de febrero de 2005.,
BOJA 22.03.05

Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energia solar

fotovoltaica andaluzas

Decreto 50/2008, de 19 de febrero, de la Consejeria de Innovacion, Ciencia y Empresa. BOJA
04.03.08

Caducidad de de los puntos de conexion otorgados
por las companias distribuidoras a las instalaciones generadoras fotovoltaicas conectadas a la

red de baja tension

Resolucion de 14 de noviembre de 2007, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas.
BOJA 04.12.07

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas

Orden de 26 de marzo de 2007, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas. BOJA
24.04.07.

Modifcacion ICT-FV-04.

Resolucién de la Direccién General de Industria, Energia y Minas, de 26 de marzo de 2018

Especificaciones técnicas de disefio y montaje de instalaciones solares térmicas para
produccion de agua caliente
Orden de 30 de marzo de 1991, de Consejeria de Economia y Hacienda. BOJA 23.04.91.

3.9.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economia, Industria y Competitividad.
BOE 12.06.17

Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales
Real Decreto 2267/2004, de 03 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
BOE 17.12.2004.

Clasificacion de los productos de construcciéon y de los elementos constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccion y resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de
reaccion y resistencia al fuego)

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia. BOE 23.11.2013

Reaccion al fuego de cables eléctricos
Reglamento Delegado (UE) 2016/354 de la Comision de 1 de julio de 2015

Reaccion al fuego de cables de telecomunicaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE
01.04.11

Estructura
Exigencias relativas a resistencia en caso de incencio en Cddigo Estructural

Instalaciones particulares
A su vez contienen consideraciones en materia de incendios:
Instalaciones de Almacenamiento de Productos Quimicos.
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Instalaciones petroliferas para uso propio (RD 1427/1997, de 15 de septiembre. MI-IP 03), e
instalaciones para sumunisitro a vehiculos (RD 706/2017, de 7 de julio. MI-IP 04)

Cuartos de instalaciones eléctricas (REBT RD 842/2002)

Cuartos de instalaciones frigorificas (RITE RD 1027/2007, y R.D. 552/2019. Punto 3.4)

PLANES DE AUTOPROTECCION

Norma Basica de Proteccion Civil
Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, del Ministerio del Interior. BOE 21.06.23

Norma Basica de Autoproteccidon de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, del Ministerio del Interior. BOE 24.03.07

Derogado por RD 524/2023, pero de aplicacion hasta adaptacién su adaptacion a la nueva
Norma Basica de Proteccion Civil.

3.10.- INSTALACIONES ESPECIALES.

Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, del Ministerio de Economia, Industria y Competitividad.
BOE 25.07.17
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

4.1 MARCADO “CE”

Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011,
por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de

construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican
la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.° 765/2008 y (UE) n.° 305/2011

Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del
marcado CE relativo a determinados productos de construccion conforme al Documento de
Idoneidad Técnica Europeo.

Modificado por:

Resolucion de 30 de septiembre de 2005. BOE 21.10.05

Resolucion de 15 de septiembre de 2008. BOE 02.10.08

Resolucion de 15 de diciembre de 2011. BOE 27.11.05

Actualizacion de disposiciones estatales:

https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/productosindustriales/Productos-
de-la-Construccion/Paginas/Reglamento-Europeo-Productos-Construccion.aspx

4.2.-CEMENTOS Y CALES
Instruccion para la recepcion de cementos RC-16
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcién de

cementos (RC-16). Ministerio de la Presidencia

Certificacion de conformidad a normas como alternativa de la homologaciéon de los
cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 del Ministerio de Industria y Energia. BOE 25.01.89

Normalizacién de conglomerantes hidraulicos
Orden de 24.06.64, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 08.07.64
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Obligatoriedad de la homologacién de los cementos para la fabricacion de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, Ministerio Industria y Energia. BOE 04.11.88

4.3.-ACEROS

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversos
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energia. BOE
03.01.86.

Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulacién posterior.

4.4.-CERAMICA

Disposiciones especificas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas ceramicas
Resolucion 15.06.88, de la Dirreccion General de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.
4.5.-HORMIGONES

Caédigo Estructural
Real Decreto Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, relaciones
con Las Cortes, y Memoria Democratica. BOE 10.08.2021

5. OBRAS

5.1.-CONTROL DE CALIDAD
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Disposiciones reguladoras generales de la acreditacion de las Entidades de Control de
Calidad de la Edificacion y a los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de
la Edificacién

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, Ministerio de la Vivienda. BOE 22.04.10
Regulacién del control de calidad de la construccion y obra publica.

Decreto 67/2011, de 05 de abril, de la Consejeria de Orbas Publicas y Vivienda. BOJA
19.04.11

5.2.-HOMOLOGACION, NORMALIZACION Y CERTIFICACION

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
Decreto 3652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energia. BOE
06.02.96.

Regulaciéon del Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, del Ministerio de Vivienda. BOE 19.06.08

5.3.-PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS

Condiciones higiénicas minimas que han de reunir las viviendas.
Orden de 29 de febrero de 1944 del Ministerio de la Gobernacion. BOE 01.03.44.
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Normas sobre redaccién de proyectos y direccién de obras de edificaciéon.
Decreto 462/ 1971, de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda. BOE 24.03.71
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencia en las obras de edificacion.
Orden de 09 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda. BOE 17.06.71.
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Certificado Final de la Direcciéon de Obras de edificacion.
Orden de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda.
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
Decreto 469/1972 de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de la Vivienda. BOE 06.03.72.

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un
Estudio de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 20 de septiembre de 1986, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Estadisticas de Edificacion y Vivienda.

Orden de 29 de mayo de 1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno. BOE 31.05.89

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

5.4.-CONTRATACION

Contratos del Sector Publico. Transposicion Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura de Estado. BOE 09.11.2017

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre, del Ministerio de Hacienda. BOE 26.10.01.

Contratacion Administrativa. Contratos obra menor.
Resolucion 6 de marzo 2019, de Oficina Independiente de Regulacion y Supervision de la
Contratacion, Instruccion 1/2019, de 28 de febrero, BOE 07.03.2019.

Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.

Desarrollo Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construcciéon
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE
25/08/2007

Procedimiento de habilitacion del Libro de Subcontratacion, regulado en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la Construccion.

Orden 22 de noviembre de 2007 Consejeria de Empleo. BOJA 20.12.07.

6. PROTECCION

6.1.-ACCESIBILIDAD.

Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. BOE 03.12.2013

noviembre, de

CTE DB-SUA Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad
Incorporacion a CTE mediante Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la
Presidencia. BOE 11.05.07

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y la utilizacion
de los espacios publicos urbanizados.

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
BOE 06.08.21
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Regulaciéon de las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el
acceso y utilizacion de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 04.12.07

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificacioén y el transporte en Andalucia.
D. 293/2009, de 07 de julio, de la Consejeria de la Presidencia. BOJA 21.07.09

Derechos y atencidn a las personas con discapacidad en Andalucia
Ley 4/2017, de 25 de septiembre. BOJA 4.10.17

6.2.-MEDIO AMBIENTE

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmésfera
Ley 34/2007, de 15 de noviembre. BOE 16.11.07

Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental

Ley 21/2013, de 9 de diciembre. BOE 11.12.13

Modificacion de anexos I, Il y Il por Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, del Ministerio para
la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico. BOE 14.06.23

Aguas residuales urbanas

Real Decreto -Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 30.12.95

Desarrollado por Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, del Ministerio de Obras Publicas,
Transportes y Medio Ambiente. BOE 29.03.96

Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 7/2007, de 9 de julio. BOJA 20.07.07.

Reglamento de Calificacion Ambiental de la Comunidad Auténoma de Andalucia.
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Consejeria de la Presidencia. BOJA 11.01.96

Reglamento de la calidad del medio ambiente atmosfeérico.
Decreto 239/2011, de 12 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente. BOJA 4.08.11

Regulacién Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificaciéon de Ley GICA
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, de la Consejeria de Medio Ambiente. BOJA 11.08.10

Regulacién de la autorizacién ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de
3 de agosto, por el que se regula la autorizacion ambiental unificada.
Decreto 5/2012, de 17 de enero, de la Consejeria de Medio Ambiente. BOJA 27.01.12

AGUAS LITORALES. VERTIDOS

Criterios de seguimiento y evaluaciéon del estado de las aguas superficiales y las
normas de calidad ambiental
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y
Medio Ambiente. BOE 12.19.15

Reglamento de Vertidos al Dominio Publico Hidraulico y al Dominio Publico Maritimo-Terrestre
de Andalucia

Decreto 109/2015, de 17 de marzo, de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del
Territorio. BOJA 12.05.15

RESIDUOS
Ley de residuos y suelos contaminados para una economia circular

Ley 7/2022, de 08 de abril, BOE 09.04.22

Produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de Presidencia. BOE 13.02.08.

Ley de Economia Circular de Andalucia
Ley 3/2023, de 30 de marzo. BOJA 31.03.23

Reglamento de Residuos de la Comunidad Autonoma de Andalucia
Decreto 73/2012, de 22 de marzo, de la Consejeria de Medio Ambiente. BOJA 26.04.12

EMISIONES RADIOELECTRICAS

Condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de proteccidon sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de Presidencia. BOE 29.9.01.

CERTIFICACION ENERGETICA

Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica. BOE 02.06.21

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo..BOJA 10.04.07
Desarrollo Ley 2/2007.Reglamento de Fomento de las Energias Renovables, el Ahorro y la

Eficiencia Energética en Andalucia

Decreto 169/2011 de Consejeria de Economia, Innovacién y Ciencia, de 31 de mayo. BOJA.
09.06.11.

DEROGADO EXCEPTO Art. 30 de Registro de Certificados Energéticos

Registro Electronico de Certificados Energéticos Andaluces
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Orden de 9 de diciembre de 2014, de Consejeria de Economia, Innovacion, Ciencia y Empleo,
BOJA 16.12.2014.

Modificacién de anexos mediante Resolucién de la Secretaria General de Energia, de 2 de
junio 2023. BOJA 08.06.23

RUIDO

Ley del Ruido.
Ley 37/2003, de 17 de noviebre. BOE 276 18/11/2003.

Desarrollo la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion
y gestion del ruido ambiental.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre. Ministerio de Presidencia. BOE 17.12.05

Reglamento de Proteccion Contra la Contaminacion Acustica de Andalucia
Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Consejeria de Medio Ambiente. BOJA 06.02.2012

6.3.-PATRIMONIO HISTORICO

Patrimonio Histérico Espanol.
Ley 16/1985, de 25 de junio. BOE 29.05.85,

Desarrollo parcial de la Ley 16/1985.
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de Presidencia del Gobierno. BOE 28.01.86

Desarrollo disposicion adicional novena de la Ley 16/1985.
Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaria del Gobierno. BOE 28.11.91

Patrimonio Histoérico de Andalucia
Ley 14/2007, de 26 de noviembre. BOJA 19.12.07

Reglamento de Proteccion y Fomento del Patrimonio Historico de Andalucia.
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, de la Consejeria de Cultura. BOJA 17.03.95

Reglamento de Actividades Arqueoldgicas.
Decreto 168/2003, de 7 de febrero de 1995, de la Consejeria de Cultura. BOJA 15.07.2003

Modelo oficial del Libro Diario de Intervenciones arqueolégicas.
Resolucion de Consejeria de Cultura, de 30 octubre 2003. BOJA 12.02.04

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Titulos | y IlI
Orden de 09.03.71, del Ministerio de Trabajo. BOE 16.03.71

Prevencion de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08 noviembre. BOE 10.11.95

Reglamento de los servicios de prevencion
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 31.01.97

Disposiciones minimas en materia de senalizacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14 de abril, de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/97, de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97.
Ultima modificacién por Real Decreto-Ley 4/2023, de 11 de mayo. BOE 12.05.23

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de Ministerio de Presidencia. BOE 25.10.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de carga
que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.04.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores
de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 12.06.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los trabajadores
de los equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia BOE 7.08.97.

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o
que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de enero, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE
05.11.2005
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Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, Ministerio de la Presidencia. BOE 11.03.2006.

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con
los agentes quimicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril. Ministerio de la Presidencia. BOE 01.05.01.

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, de Ministerio de la Presidencia. BOE 11.04.2006.
Completada en Andalucia por:

Orden 12 de noviembre de 2007, de la Consejeria de Empleo. BOJA 28.11.07

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a campos electromagnéticos.
Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, Ministerio de la Presidencia. BOE 29.07.2016.

Reglamento sobre proteccion de la salud contra los riesgos derivados de la exposicion
a las radiaciones ionizantes.

Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
Las Cortes y Memoria Democratica. BOE 21.12.22

7. OTROS

7.1.- CASILLEROS POSTALES
Instalacién de casilleros domiciliarios.
Resolucion de 7 de diciembre de 1971. BOE 17.12.71. BOE 27.12.71.

Reglamento por el que se regula la prestacion de los servicios postales
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre. BOE 31.12.99
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1.4.2. DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANISTICAS

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICAS INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACION

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE

Trabajo PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA REHABILITACION MONASTERIO DE SANTA CLARA
Emplazamiento Calle Santa Clara, n°® 40; 41002 Sevilla Municipio Sevilla

Promotor/a/es/as Gerencia de urbanismo y medio ambiente de Sevilla
P i

Arguitecto/a/s

DETERMINACIONES URBANISTICAS

APROBADA DEFINITIVAMENTE EN TRAMITE
Instrumento de ordenacion urbanistica PGOU 2006
Clasificacion del suelo URBANO

Calificacion del suelo (zona de ordenanza..) Crctorinorenzo=tan\icente

Plan especial sector S. Lorenz S. Vicente

CUADRO RESUMEN DE NORMAS URBANISTICAS

APROBADA
DEFINITIVAMENTE

Otra normativa de aplicacion

CONCEPTO EN TRAMITE PROYECTO

i Parcela minima

gg Longitud minima de fachada
Densidad

Uso pormenorizado

uUsos

Usos compatibles
Edificabilidad
Alturamaxima (plantay metros)

ALTURA|

Altura minima

Ocupaciéon planta baja

Ocupacion otras plantas

Ocupacion atico

Ocupacion sétano

OCUPACION

Patios minimos

Tipologia de la edificacion

Separacion lindero publico
Separacion lindero privado
Separacion entre edificios
Profundidad edificable
Gradoproteccion Patrimonio-Hco.

SITUACION

INTEGRAL. BIC

OBSERVACIONES

Se trata del "PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN
VALOR DEL COMPAS Y EDIFICACIONES COLINDANTES DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA". El
proyecto ho contempla la construccién de nuevos edificios. Unicamente se cifie a la restauracion y puesta en valor del
conjunto.

DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE

[x] NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA APROBADA DEFINITIVAMENTE

[] LOS AGENTES CONOCEN LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, QUE SERAN NOTIFICADOS AL
AYUNTAMIENTO, Y SOLICITAN EL VISADO DEL EXPEDIENTE

PROMOTOR/A/ES/AS
Fechayfirma

(Firma obligatoria en caso de incumpiimiento)

ARQUITECTO/A/S
Fechayfirma

PROYECTDO
EDIFICACIONES

BASICO Y DE

COLINDANTES

EJECUCION

DEL

P ARA

REAL
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1.4.3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD COGNITIVA

1.4.3.1. Introduccion

El proyecto basico y de ejecucion para la rehabilitacion, consolidacion y puesta en valor del
Compas y las edificaciones colindantes del Real Monasterio de Santa Clara en su compromiso
con la guia de buenas practicas para una sefalizacién accesible en edificios, redacta el
siguiente apartado para la adecuada ejecucidn de las medidas de adaptacién para personas

con diversidad funcional.

Si recurrimos a la Guia de buenas practicas para una sefnalizacién accesible en edificios, de

la Junta de Andalucia, esta describe que:

La accesibilidad cognitiva es un derecho recogido en la Convencion Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por la ONU en 2006 vy ratificado por

Espana en el afio 2018.

Para entender el concepto de accesibilidad cognitiva, primero debemos tener claro el

concepto de Accesibilidad Universal.

La definicion de Accesibilidad Universal, tomada de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de las Personas con
Discapacidad y de su Inclusion Social) “es la condicién que deben cumplir los entornos,
procesos, bienes, productos y servicios, asi como los objetos, instrumentos, herramientas y
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en

condiciones de seguridad y comodidad y de la forma mas autbnoma y natural posible”.

Este documento divide la accesibilidad universal en tres tipos:

e La accesibilidad fisica o arquitectdnica. Entendida como la no existencia de barreras u
obstaculos, ya sean arquitectonicos, urbanisticos o en el transporte, que impidan la
movilidad en condiciones de seguridad y autonomia. Esto beneficia especialmente a

aquellas personas que tienen movilidad reducida (personas usuarias de silla de

ruedas, personas que utilizan muletas en sus desplazamientos que transportan una carga

pesada, las que empujan un elemento pesado con ruedas, las personas mayores, etc.)

e La accesibilidad sensorial. Los entornos que son accesibles de forma sensorial permiten

que las personas con diferentes necesidades de vision o audicién puedan utilizarlos.

Para ello, a veces, se recurre a la implantacion o utilizacion de elementos que facilitan la
percepcién sensorial, por ejemplo, la instalacion de un bucle magnético, la utilizacion del

alfabeto braille, el subtitulado o la audiodescripcién, el pavimento tactil, etc.

Y, por ultimo, en la cual nos detendremos,

e La accesibilidad cognitiva. Es la caracteristica de los entornos, procesos, actividades,
bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que
permiten su facil comprensién y la comunicacion de lo que nos rodea. Por ejemplo,
adaptar documentos a lectura facil, utilizar un lenguaje claro, usar pictogramas para

sefializar, etc.

La accesibilidad cognitiva es una propiedad que deben tener los entornos para que todo sea mas
facil de entender, favoreciendo asi la capacidad de tomar decisiones, la autonomia personal, la

participacién en la sociedad, la inclusién y las oportunidades de toda la sociedad.

Beneficia a todas las personas y especialmente a aquellas que tienen mayores dificultades de
comprension, ya sean temporales o permanentes: personas con discapacidad intelectual,

personas mayores, personas que no entienden la lengua, migrantes, menores, etc.

Permite que los entornos sean facilmente comprensibles para poder ser “utilizados” por todas las
personas con independencia de sus capacidades. Es decir, aspira a que las habilidades
adaptativas conceptuales, comunicativas, sensoriales y sociales dejen de ser una barrera para

relacionarse con el entorno y las personas que lo conforman.

Las principales herramientas y recursos empleados para la accesibilidad cognitiva son:
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- Lectura facil
- Lenguaje claro
- Contenidos digitales comprensibles y accesibles
- Criterios ambientales
- Sefalizacion comprensible
o Wayfinding

o Pictogramas

Apoyos para la comunicacion social
Si atendemos a la Subcomision de accesibilidad cognitiva del CERMI, el Comité de
Representantes de Personas con Discapacidad, adopto por acuerdo la siguiente definicion de

accesibilidad cognitiva:

Caracteristica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o

instrumentos que permiten la facil comprension y la comunicacion.

En el movimiento asociativo Plena inclusion solemos citar una definicion similar que recoge la

publicacion “Accesibilidad cognitiva en los centros educativos” (Belinchén y cols., 2014):

Propiedad de entornos, edificios, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o

instrumentos, herramientas y dispositivos que resultan faciles de entender.

También puede ser de utilidad la definicion adaptada a lectura facil que Plena inclusion Madrid

realiza en su Diccionario Facil:

Caracteristica que tienen las cosas, los espacios o los textos que hace que los entiendan

todas las personas.

Ejemplo de uso: La lectura facil es una herramienta de accesibilidad cognitiva.

Si profundizamos en la accesibilidad cognitiva, vemos que ésta implica que las personas

entienden el significado de los entornos lo que equivale a decir que conocen y comprenden.

Entre los posibles beneficiarios de la accesibilidad cognitiva, podemos observar que, a menudo,
cuando hay dos opciones equiparables como una rampa o0 una escalera, la mayoria de la
poblacion —con o sin silla de ruedas- tiende a preferir la rampa. Al igual que otras medidas de la

Accesibilidad Universal, la accesibilidad cognitiva beneficia a todas las personas.

La accesibilidad cognitiva, ademas, beneficia especialmente a algunas personas:

e Personas con discapacidad intelectual, con trastorno del espectro del autismo, con
trastorno por déficit de atencién y con otros trastornos del desarrollo

e Personas con daino cerebral adquirido

e Personas con trastornos del aprendizaje

e Personas con trastornos del lenguaje

e Personas con trastornos mentales

e Personas mayores con problemas cognitivos asociados al envejecimiento

e Personas en una situacién de estrés temporal

e Personas analfabetas adultas

e Personas que no conocen bien la lengua o cultura del pais

Las principales barreras que pueden definirse como aquellos obstaculos que impiden el

desarrollo personal, la libre eleccion y el pleno disfrute de la vida social y en comunidad.

Las personas con dificultades de comprension pueden encontrar diferentes barreras. Para
conocer las barreras, es importante conocer las diferentes capacidades humanas y plantearnos,

asi como facilitar o apoyar en el momento necesario.

1.4.3.2. Marco normativo

Actualmente la regulacion normativa es amplia en materia de accesibilidad arquitecténica,
urbanistica, sensorial, en la comunicacion, etc., pero ninguna regula explicitamente la
accesibilidad cognitiva. En junio de 2020, el Senado admitié a tramite una Ley de accesibilidad

cognitiva, reivindicada por muchas entidades sociales.

En los ultimos afios se han publicado varios manuales y guias que ofrecen recomendaciones,

pautas o modelos para disefar espacios o sistemas de sefializacién que faciliten la orientacién
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y comprensién del entorno construido para las personas con limitaciones de tipo cognitivo,

contribuyendo asi a su inclusion en la sociedad.

A su vez, tanto la sefalizacion como la informacion accesible y las técnicas de comprensién

se van incluyendo en otras normativas de obligado cumplimiento tales como:

- El Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el
transporte en Andalucia.

- El Cdédigo Técnico de la Edificacion, Documento basico de Seguridad, Utilizacion y
Accesibilidad (DBSUA).

- Orden VIV/561 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacién

de los espacios publicos urbanizados.

regulando, por ejemplo, que:

* Las oficinas de atencién al publico deben ser faciles de encontrar.

 Las instrucciones de las maquinas expendedoras deben ser faciles de entender e incluir
pictogramas.

* La sefalizacion debe ser comprensible.

* La informacion sera concisa y sencilla, acompafnando los textos con pictogramas u otros
recursos graficos cuando sea posible.

* Los caracteres o pictogramas utilizados deberan contrastar con el fondo. El color de base
sera liso.

* El como tiene que ser la sefalizacion visual y acustica.

También se debe hacer mencion a las Normas UNE e ISO que regulan tanto la rotulacién

como la lectura facil o la evaluacion de los pictogramas y que son las siguientes:

* UNE 153101:2018 EX Lectura facil. Pautas y recomendaciones para la elaboracion de un
documento.
* Normas ISO 9186-1:2014 Graphical symbols - Test Methods. Part 1 Method for testing

comprehensibility (Método para evaluar la comprensibilidad de simbolos graficos)

* Norma I1SO 9186-2: 2008 Graphical symbols - Test Methods. Part 2 Method for testing

perceptual quality (Método para evaluar la calidad perceptiva de simbolos graficos).

1.4.3.3. Metodologia

La accesibilidad cognitiva no puede considerarse una cuestion de todo o nada, tampoco puede
medirse o exigirse con unos criterios Unicos y sin matices, ni puede valorarse en abstracto. La
opinion de las personas con dificultades de comprension es la fuente mas fiable de informacién
a la hora de valorar si un entorno es comprensible (Belinchén y cols., 2014). Son estas

personas quienes nos permiten identificar mas directamente y con mayor detalle qué elementos

resultan mas dificiles de comprender y pueden requerir de adaptaciones.

Con la experiencia, hemos aprendido que —aunque las personas profesionales y expertas en
accesibilidad cognitiva sin discapacidad puedan identificar numerosas mejoras- siempre seran
las personas con dificultades de comprension quienes nos den mucha mas informacion e

identifiquen problemas que a menudo nos pasaran desapercibidos.

Por tanto, consideramos que la evaluacién de la accesibilidad cognitiva de entornos sélo puede
realizarse mediante una metodologia participativa. La participacion de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo en la metodologia ademas es coherente con la propia

misidon del movimiento asociativo: la inclusién.

Podemos decir también que se trata de una metodologia inclusiva.

1.4.3.4. Propuesta de accesibilidad cognitiva

El proyecto basico y de ejecucion para la rehabilitacion, consolidacién y puesta en valor del
Compas y las edificaciones colindantes del Real Monasterio de Santa Clara en su compromiso
con la guia de buenas practicas para una sefalizacion accesible en edificios, redacta el siguiente

apartado en el que se propone realizar las siguientes actuaciones:

En primer lugar, se propone la realizacion de un recorrido de realidad virtual, disponible y abierto
a todos, que permita el reconocimiento y una mejor lectura y compresiéon del nuevo Espacio

Santa Clara. A lo largo del recorrido, con posibilidad de retorno, el visitante virtual puede
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adelantar su itinerario fisico con la informacion de los pictogramas sobre los usos mas
significativos de las edificaciones, historia del conjunto, asi como, se incorpora informacion
sobre creaciones artisticas, exposiciones temporales o se describen situaciones como
espacios sin salida peatonal, o de dificultad sensorial o accesible dada la realidad patrimonial,

geometrica y constructiva del conjunto patrimonial.

Se realizara el proyecto de musealizacion de forma que la lectura sea facil. Esto permite leer
y comprender un contenido de forma sencilla. El objetivo de la lectura facil es que todas las
personas puedan comprender los contenidos escritos que se desarrollen en el futuro Espacio
Santa Clara como centro cultural. Cuando se escriba en lectura facil, seleccionaremos la

informacion mas importante, sin que se pierda la idea y el sentimiento del autor original.

Por ultimo, se proyecta la posicion y eleccion de sefalizacion compresible que permita dirigir
u orientar a las personas que accedan al conjunto. En él se informara y facilitara la
identificacion de los lugares, asi como el uso del espacio. Estos sistemas, para ser accesibles,
deben utilizar todos los canales posibles y emplear formas visuales, sonoras o tactiles. Hay

dos elementos importantes en la sefializacion accesible: el wayfinding y los pictogramas.

En el proyecto se plantea, por un lado, el empleo del Wayfinding, recurso de orientaciéon y
movilidad que tiene en cuenta la diversidad de las personas y la forma de conocer y
desenvolverse en un entorno. Wayfinding no tiene una traduccion exacta al espanol.
“Encontrar el camino” seria una traduccién literal, pero algo inexacta. De esta forma, y a través
el proyecto de musealizacion, se favorecera la orientacidon y la movilidad por el espacio

proyectado.

En segundo lugar, se empleara el sistema de pictogramas, adjuntado a continuacion, que,
mediante simbolos universalmente conocidos, permiten transmitir una informacién que las

personas, independientemente de sus capacidades, puedan desplazarse, comunicarse,
entender de la forma mas auténoma posible los diferentes espacios (edificios, rutas, espacios
urbanos y naturales, etc.), evitando situaciones de desorientacion, discriminacion y exclusion

social.

1.4.3.5. Catalogo de pictogramas accesibles

En el marco de la Guia de Buenas Practicas para una Sefalizaciéon Accesible en Edificios, se
publica el Catalogo de Pictogramas Accesibles para su utilizacién en la sefializacion de los
edificios publicos. A continuacién, se adjunta el catalogo completo para su utilizacion en el

proyecto.

Grupo de Trabajo Andaluz de Accesibilidad Cognitiva. [GTAAC] (2021). Guia de buenas
practicas para una sefializacion accesible en edificios. Sevilla: Consejeria de Igualdad, Politicas

Sociales y Conciliacién. Junta de Andalucia.
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CATALOGO DE PICTOGRAMAS ACCESIBLES

L1
I
Hm W

alie

Almacén

Aparcamiento o garaje

Archivo

™

|

=)o

o)

Ascensor Aseos Aula de deporte
m D
=
=
238 | | o=, | |
R B 9

CATALOGO DE PICTOGRAMAS ACCESIBLES

Biblioteca / Sala de Cafeteria Cita previa
lectura

-

AAA AAA ?
Cocina / Office Comedor Conserjeria

=

Aula de formacién

Aula de informatica /
Sala de ordenadores

Aula de logopedia /
audicion y lenguaje

go
=

(s

)

Consigna

Consulta médica /
Forense

Consulta pediatria

Aula de musica / Sala
de baile

Aula de plastica

Aula de tecnologia

D o
\ =V

/

Consulta de podologia

Consulta de psicologia
/ Psiquiatria

Copisteria /
Fotocopiadora

PROYECTO BAsSICO Y
EDIFICACIONES

D

E

EJECUCION PARA LA REHABILITACION,
COLINDANTES DEL

CONSOLIDACION Y PUESTA

EN VALOR DEL

101



MEMORIA DESCRIPTIVA

CATALOGO DE PICTOGRAMAS ACCESIBLES
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CATALOGO DE PICTOGRAMAS ACCESIBLES
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CATALOGO DE PICTOGRAMAS ACCESIBLES
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1.4.4. CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES

El proyecto basico y de ejecucion para la rehabilitacion, consolidacion y puesta en valor del
Compas y las edificaciones colindantes del Real Monasterio de Santa Clara redacta el
siguiente apartado para el cumplimiento y la justificacion de las ordenanzas para la Gestion
de la Energia, el Cambio Climatico y la Sostenibilidad de Sevilla, la Ordenanza Municipal de

Accesibilidad, y la Ordenanza Municipal de Proteccion del Medio Ambiente.

Ordenanza Municipal para la Gestion de la Energia, el Cambio Climatico y la

Sostenibilidad de Sevilla.

Estudiada la ordenanza municipal para la gestion de la energia, el cambio climatico y la

sostenibilidad de Sevilla, se deduce que:

EXENCIONES DE CEE

El Real Monasterio de Santa Clara esta situado en el Conjunto Histérico de Sevilla, en el
Sector 9 "San Lorenzo-San Vicente", desarrollado mediante un Plan Especial de Proteccion
que fue aprobado definitivamente en fecha 28 de diciembre de 2000. Tiene asignado un nivel
de proteccion Integral "A" concretdndose las condiciones de su proteccion en la

correspondiente ficha de Catalogo de la cual se adjunta copia.

Por Decreto 158/1970 de 15 de enero, se declara Monumento Historico-Artistico el convento
de Santa Clara, comprendiéndose en la declaracion todos los elementos artisticos y
arquitectonicos existentes en el mismo (Publicado en BOE n° 23 de 27 de enero de 1970, se
adjunta copia). Tiene la consideracion de Bien de Interés Cultural (BIC) en aplicacion de la
Disposicion Adicional Primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico

Espanol.

Se adjunta:
-Certificado de declaracion bien de interés cultural (BIC)

-Ficha catalogacion Convento e iglesia de Santa Clara y compas

EXENCIONES DE EST

El PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y
PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS EDIFICACIONES COLINDANTES REAL
MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA contempla la puesta en funcionamiento de las

edificaciones entorno al compas.

Como queda recogido de forma completa en el documento lll. Anejos a la memoria, 6.6. Anejo
de instalaciones de fontaneria, el consumo total de los edificios a rehabilitar no supone una

demanda de ACS superior a 100 1.

-La zona a rehabilitar consta de los siguientes elementos:

+ Bano en edificio de control: 1 WC, 1 ducha, 1 lavabo y termo eléctrico
» Cafeteria: 1 Fregadero y 1 Lavavajillas

* Aseo PMR en tienda: con 1 WC y 1 lavabo y 1 bidé

* Riego zonas comunes: 21,84 m2 de parterres y 16 arboles

* Plaza el “Compas”: Fuente decorativa

» Aseo Masculino en tienda: 2 WC, 2 Urinarios y 3 Lavabos

* Aseo Femenino en tienda: 4 WC y 3 Lavabos.

Segun CTE HE 4, anejo F demanda de referencia de ACS:

Tomamos la tabla C-anejo F para los distintos usos del edificio considerando la cafeteria con

demanda de 1 litro/dia x persona, contemplando la capacidad de la cafeteria en 52 personas, y

con un servicio limitado sin cocina; y el edificio de control con 1 ducha con demanda de 21

litro/dia x persona, contemplando la capacidad del control de 1 persona por dia.

DEMANDA: Cafeteria 52 | + Control 21 | =73 1< 100 | CUMPLE
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Ordenanza Municipal de Accesibilidad

Estudiada la Ordenanza Municipal de Accesibilidad, se obtiene de ella las siguientes

consideraciones:

- El proyecto basico y de ejecucion para la rehabilitacién, consolidacion y puesta en valor del
Compas y las edificaciones colindantes del Real Monasterio de Santa Clara contempla y
describe tanto escribo como graficamente la justificacion de la accesibilidad del conjunto bien

de interés cultural.

- Se ha desarrollado el estudio afiadido sobre accesibilidad cognitiva para mayor alcance del

espacio puesto en valor como centro cultural Espacio Santa Clara.

- Entre las normativas de mayor rango a la ordenanza municipal de accesibilidad se
encuentran el cumplimiento del cédigo técnico de la edificacion en su documento basico de

seguridad de utilizacion y accesibilidad.

- Se cumple ademas la normativa de accesibilidad en Andalucia (RD_293/2009).

- La ordenanza se propone como referencia en materia de accesibilidad para el resto de
Ordenanzas y Reglamentos municipales, sobre las que prevalecera en todos aquellos
aspectos que no hayan sido regulados por la normativa sectorial de rango superior,

autonomico o estatal.

Entre la documentacion técnica redactada se encuentra la definicion planimétrica de:

- Plano de ordenacion general de la actuacion.

- Plano de recorridos e itinerarios accesibles.

-Plano de detalle de escaleras con definicion de materiales, acabados, dimensiones y
cumplimiento de normativa.

- Plano de seguridad y salud en su respectivo documento donde se recogen las medidas

colectivas.

Ordenanza Municipal de Proteccion del Medio Ambiente.

Dentro de las ordenanzas municipales en materia de proteccion del medio ambiente, existen dos

apartados:

- Ordenanza Reguladora del Control del Ejercicio de Actividades en el Municipio de Sevilla.

- Ordenanza Municipal de Proteccion del Medio Ambiente en Materia de Ruidos y Vibraciones.

Dadas las caracteristicas del proyecto y las condiciones de la intervencién hemos analizado la

ordenanza Municipal de Proteccion del Medio Ambiente en Materia de Ruidos y Vibraciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto regular la proteccion del medio ambiente urbano frente a los
ruidos y vibraciones que impliquen molestia, riesgo o dafio para las personas o bienes de

cualquier naturaleza.

El caso del proyecto basico y de ejecucion para la rehabilitacion, consolidacion y puesta en valor
del Compas y las edificaciones colindantes del Real Monasterio de Santa Clara contempla en el
anejo de calculo todos los datos y medidas a cumplir segun la normativa vigente tanto en materia

de las ordenanzas municipales como las normativas de mayor rango.

Ordenanza Municipal contra la Contaminacién Acustica, Ruidos y Vibraciones.

Para el cumplimiento de la citada ordenanza municipal contra la contaminacion acustica, ruidos

y vibraciones, se redacta la siguiente justificacién para dicho cumplimiento.

1. OBJETO

El objeto del presente estudio es el conocer los niveles de ruido que pueden producirse en las
limitaciones de los edificios colindantes durante el funcionamiento de los nuevos equipos
generadores de ruido involucrados en el proyecto de rehabilitacién, consolidacion de las
edificaciones colindantes del Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla con domicilio del
proyecto en calle Santa Clara, n° 40; 41002 Sevilla, y demostrar que no existen afecciones
acusticas ni en los locales colindantes ni en el exterior por el funcionamiento de la actividad

planteada.
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El alcance de este proyecto se concreta en un conjunto de edificaciones donde se actua, entre

ENTRADA

otras acciones, instalando equipos nuevos tanto en lo concerniente a la instalacion de Se considerara el nivel de ruido generado por la actividad genérica, englobando dentro de esta,
refrigeracion como de calefaccion y ventilacion. todos los equipos instalados
Entre estas edificaciones se encuentra:

Puesto que los equipos posibles generadores de ruidos se encuentran en el interior de las
- La antigua porteria que pasara a ser la zona de control donde se busca crear un punto diferentes edificaciones, el nivel de presién sonora que se le asigna a la actividad segun las
informacion, control y venta de tickets. Ademas, se utilizara edificacion para ubicar espacios ordenanzas Municipales, iran englobado el de todos los equipos existentes
técnicos: armarios de acometidas, cuadros eléctricos y zona de videovigilancia.

- La casa del capellan que pasara a ser la zona de tienda y bafios
- Los antiguos lavaderos que pasara a ser la cafeteria

- Las edificaciones anexas a la puerta reglar que se convertiran en sala de exposiciones.
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2. NORMATIVA LEGAL

- Decreto 6/2012 Reglamento de Proteccién Contra la Contaminacion Acustica en Andalucia.

- CORRECCION de errores del Reglamento de proteccion contra la contaminacién acustica
en Andalucia (D6/2012)

- Cddigo Técnico de la Edificaciéon, DB-HR.

- PGOU de Sevilla y su Ordenanza Municipal para la PROTECCION CONTRA LA
CONTAMINACION ACUSTICA

3. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO

El horario de funcionamiento del recinto sera el siguiente:

- martes a sabados: 9:00 — 22:00h
- Domingos y Festivos: 9:00 — 15:00h

Los lunes (excepto festivos) cerrara sus puertas.

4. NIVELES LIMITES DE INMISION DE RUIDO APLICABLE AL AMBIENTE EXTERIOR

Segun el articulo 9.1 del DECRETO 6/2012, toda instalacion, establecimiento, actividad
industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio, ubicada en el interior
o exterior, debera adoptar las medidas necesarias para que no transmita al medio ambiente
exterior de las correspondientes areas de sensibilidad acustica niveles de inmisién de ruido

superiores a los establecidos como valor limite en la tabla siguiente:

Tabla |

Objetivo de calidad acustica para ruidos aplicables
a areas urbanizadas existentes, en decibelios acusticos
con ponderacion A (dBA)

e da
Tipo de drea acustica
Ld Le Ln
a | Sectores del territorio con predominio 65 65 55
de suelo de uso residencial
b [ Sectores del territorio con predominio 75 75 65
de suelo de uso industrial
¢ | Sectores del territorio con predominio de 73 73 63
suelo de uso recreativo y de espectaculos
d | Sectores del territorio con predominio 70 70 65
de suelo de uso caracteristico turistico
0 de otro suelo terciario no contemplado
en el tipoc
e | Sectores del territorio con predominio de 60 60 50
suelo de uso sanitario, docente y cultural
que requiera de especial proteccion contra
contaminacion acustica
f | Sectores del territorio afectados a sistemas Sin Sin Sin
generales de infraestructuras de transporte | determinar | determinar | determinar
u otros equipamientos publicos que los
reclamen (1)
g | Espacios naturales que requieran una Sin Sin Sin
especial proteccion contra la contaminacion | determinar | determinar | determinar
acustica

* Siendo Ld el nivel limite dia (dBA) 7:00-19:00h, Le el nivel limite tarde/vespertino (dBA) 19:00-
23:00h y Ln el nivel limite dia (dBA) 23:00-7:00h

Conforme documento de Zonificacion Acustica de la Ciudad de Sevilla, el Real Monasterio de

Santa Clara se encuentra en Zona Residencial correspondiente al Distrito Casco Antiguo, barrio
San Lorenzo, ASA a1

Por otro lado, los diferentes edificios que conforman el complejo objeto de analisis en este

documento se encuentran también colindando con recintos de tipo residencial, por lo que en

estos casos se tendra las limitaciones que aparecen en la tabla IV del Decreto 6/2012:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
EDIFICACIONES COLINDANTES DEL

PARA LA

REHABILITACION,

CONSOLIDACION

Y PUESTA EN VALOR

D

E

L

COMPAS

Y

LAS

108



MEMORIA DESCRIPTIVA

Tabla IV 6. ESTUDIO TEORICO ACUSTICO EDIFICIO DE LA CAFETERIA
Objetivos de calidad acistica para ruidos aplicables al espacio Se muestra a continuacioén la disposicion en planta y ubicacion de los equipos. Estos equipos
interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos estaran ubicados en espacio técnico situado justo encima de la zona de barra. El acceso a este

residenciales, hospitalarios, educativos o culturales

y administrativas o de ofidnas (en dBA} espacio sera mediante trampilla con escalera escamoteable.

indices de ruid
Uso del local Tipo de recinto e e 5
L, L L ‘ i K 2
. Zonas de estancia 45 [ 45 [ 35 ! _ ' : 0204 O
esidencial Dormitarios 40 | 40 | 30 5 |
. . . Despachos profesionales | 40 | 40 | 40 _ _ :
,ﬂd t tl Ij I:I‘h Ca!‘emn? —.- o |
rinIstraiive y @ BIEnas | oficinas 45 | 45 | 45 K& o i
Sanitario fonas de estancia 45 45 | 35 pars |
Diormitorios 40 | 40 | 30 [
. Aulas 40 | 40 | 40
Educativo o culbwral Salns de lecturs e TRED PLANTA BAJA

5. NIVELES ADMISIBLES DE TRANSMISION DE VIBRACIONES

Ningun equipo o instalacion podra transmitir a los elementos sélidos que componen la

compartimentacion del recinto receptor.

Los limites de inmision por vibraciones seran los siguientes indicados en Decreto 6/2012:

PLANTA PRIMERA

Tabla V
Objetivos de calidad acustica para vibraciones aplicables | mommeun
al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a - s
viviendas, usos residenciales, administrativas v de oficinas, t/”:( L o= 1 women
hospitalarios, educativos o culturales (en dBA) i e oo el
b | 7 \\\\ e
T = . — :‘_: “, cout 00uti0 | o
Uso del edificia Indice de vibraciones i o @
Law o técnicg 1
‘Wivienda o uso residencial Fiks] \ ﬁl s ; :
Administrativo y de oficinas Fiks] SRR
Hospitalario I s
Educativo o cultural 12 e SECCION A (2)
KIS ESTADO MODIFICADO
+100.04
AV4
Para evitar la transmisién de vibraciones los equipos se apoyaran sobre elementos
antivibratorios adecuados al peso del equipo considerado. Asi cumplimos las exigencias de la
ordenanza, al interponer antivibratorios entre los equipos y la estructura del edificio.
ESTADO MODIFICADO CAFETERIA. SECCION B-B'
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS 109

EDIFICACIONES COLINDANTES DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA



MEMORIA DESCRIPTIVA

En esta zona se ha previsto un sistema de expansion directa 1x1 de expansién directa

invertir bomba de calor de forma que permita trabajar de los siguientes modos:

- Refrigeracion

- Calefaccion

En este mismo espacio técnico se instala la unidad exterior condensadora del sistema 1x1.
Para garantizar el correcto funcionamiento de esta el espacio estara ventilado de forma
permanente mediante abertura al exterior.

También se dispone en este mismo espacio un equipo recuperador de calor encargado de

garantizar y conseguir los niveles 6ptimos de ventilacién en la zona de ocupacion,

Para poder realizar el estudio acustico es necesario conocer los niveles sonoros de los
equipos. En este caso los fabricantes nos han facilitado los niveles de presién sonora a 1
metro de distancia de cada equipo obtenidos en la camara anecéica donde obtienen el
Certificado Eurovent.

EQUIPO 1x1 Expansién Directa modelo: MSPEZ-M250YLA de Mitsubishi Electric formado

por:

- Unidad interior de conductos modelo PEA-M250L
- Unidad exterior axial modelo PUZ-M250YKA2

[Moa=! Name]Indoor Uni FEAMI00LA PEAMZSILA
[Dutdoor Unit PUZ-ZMZ00YKAZ PUZZMI50YKAZ
Refrigerant 3
Powsr Supp Source Outdoor powsr supply
Out v 00 300
Phase Three Three
Hz 50 50
In v = =
Phase = =
Hz = =
Cocing  |Capacity |Rated [ 8.0 20
Min kW 9 09
Max. i 24 270
[SRF |Rated 0.80 0.78
[Total input_|Rates [ ew 5757 7.213
EER 3.30 305
[Annual Electricity Consumption | kWhia 1142 1430
SEER 5T 53
[Energy eficiency dass A+ A
Heating Capacty |Rated KW 24 70
Min kW, 71 73
Max. [ 25 3
[Total input_|Rates kW 5400 7.041
CoP 350 340
[Annual Electricity Consumption | kWhia - =
SCoF - =
[Enengy efficiency class = =
Operafing Current{max) A ik 250
Indoor Unit [Input [coniegHestngRated KW 035/03 0537053
Operating Current{max) A 31 34
Dimensions [H = W » D mm 4701370 - 1120 4701370 1120
Weight ig il i
. - 42.51-80(80Pa-150P3) 50-61-72(80P3-100Fa)
air Volume [Lo-Mid-Hi mtmin, 42.51.55(200Pa) :
Fa {60}75-11001-(1501-(200)
=1 LT ) —— T 1
— Eagail Trerae
Outgoor Un mm 1338-1050-330(40 1338-1050-330(+40)
Weight kg 7 136
[AirVolume [Cooling _|Rated rrPlmin. 40 140
Heatng _|Rated imin 40 0
Lo
[Sound Coalin P GB{A] 58 5 |
Heating  |Rated aB[A) [ [5]
Sand =2 PAL | Cooling GBIA) il i
Operating Current(max) A =5 o5
Breher Size A EH 32
Ext Pipng |Diameter |Liquia mm 552 27
"2} Gas mm 25.4 254
Max Length [Cut-in m 100 100
[Max. Height |Cut-in m a0 ]
Guranized |Out Cooling |LowerLimit | G 15 15
Operation 1) Upper Uimit. | G 48 45
Rangz Heatng  |Lowsrlmit | C 20 20
Upper Uimit | G +2 21
A.6.7 NOISE CRITERIA CURVES
Ceiling concealed
2m Aux.duct im
A
T T
15
I
-
Measurement location

Moise bevel at anechoic room (Low-Midde-High) UnitdB{A)

Model Exremnal static pressurs

35Pa 50Pa 70Pa 100Fa 150Pa
PEAD-M35.JA(L)2
PEAD-SM35JA(L) 24-20-32 25-32-34 28-32-36 30-34-38 32-2p42
PEAD-M50.JAL)2 . ”
PEAD-SMSOUAIL) 37-33-35 28-33-38 31-34-38 31-35-40 34-3043
FEAD-3M7 1JA(L) 25-20-34 26-30-34 27-31-35 28-32-38 30-35-30
PEAD-SM100JA(L) 28-33-38 20-34-38 30-35-30 31-36-40 244042
PEAD-SM125JA(L) 31-36-40 33-36-40 33-37-11 34-39-42 374145
FPEAD-SM140JA(L) 333743 34-35-43 34-30-44 364045 384746
Model Exremal static pressure

40Fa 50Fa 7OPa 100FPa 150Pa
PEAD-MBOJAIL)2 - ”
PEAD-SMBIJAIL) 28-32-35 30-33-36 30-34-38 31-36-40 344043
PEAD-M71JA[L)2 28-32-37 30-33-38 30-34-40 31-36-41 244044
PEAD-M100JAL 2 31-35-30 32-37-40 34-3042 36-41-44 2E444
PEAD-M125JAL2 34-33-40 35-30-41 35-40-42 36-41-43 304446
PEAD-M140JAL 2 34-33-40 34-38-41 35-32-41 36-40-43 384246
Moded Exremal static pressure

50Pa 75Pa 100Pa 150Fa 200Pa
FEA-MZO0LA 34-30-43 35-40-43 354144 304347 41-46-47
PEA-MZE0LA 37-42-45 384347 C1-Q4G-47 3-94*14? 4314547

EJECUCION
COLINDANTES DEL

PROYECTO BASICO Y DE
EDIFICACIONES

PARA LA

REHABILITACION,

CONSOLIDACION

Y

PUESTA E

N VALOR

D

E

L

COMPAS

Y

LAS

110



MEMORIA DESCRIPTIVA

Equipo Recuperador de Calor modelo LGH-100RVX3

Que para el caudal previsto en proyecto (1.000 m3/h) estaria en SP4a lo que corresponde un

valor de presién sonora de 37 dBA.

Por tanto, se dispone de los siguientes valores acusticos:

|  MoDEL | LGH-100RVX-E | | sion |
Heat exchange system Heat recovery ventilating system
Heat exchanger material Special treated paper plate heat exchanger
Cladding Galvanized steel sheet
Heat insulation material Self-extinguishing urethane foam
otor EC motor
Blower 245mm diameter centrifugal fan
Filter Non-woven fabrics filter (Gravitational method 82% EU-G3)
Surrounding air condition Shall be between -10°C and 40°C_80%RH or less
Suction air condition Shall be lower than 40°C, 80%RH
Supply fan operation under  [-10°C to -15°C : Intermittent operation 60 min ON, 10 min OFF.
low outdoor temperature -15°C or less : Intermittent operation 55 min OFF. 5 min ON.
Function Heat recovery ventilation/ Bypass ventilation, Fan speed 1.2.3.4
[Weight kg _
Electrical power supply 220-240V/50Hz, 220V/60Hz
Ventilation mode Heat recovery mode Bypass made
Fan speed SP4 SP3 SP2 SP1 SP4 SP3 SP1
Running current [A] 2.50 1.20 0.50 0.17 2.50 1.20 0.51 0.19
lInput power [W] 420 200 75 21 420 200 75 23
Air volume Iimmi 1000 750 500 250 1000 750 500 250
J[L/s] 278 208 139 69 278 208 139 69
External static pressure [Pa] 170 96 43 11 170 96 43 11
Exchange [Temperature 80.0 83.0 86.5 89.5 - - - -
efficiency [Enthalpy]Heating 725 74.0 78.0 87.0
9% {Pnnl.ng 230 L35 0. 255
I Noise [dB] 37.0 31.0 23.0 18.0 38.0 32.0 24.0 18.0
Insulation resistance T0MS or more
Dielectric strength AC 1500V 1 minute
Maximum current [A] 3.45
M Characteristic curve 250mm dia straight pipe length 90
" - - Temperature 100
~aui— Nith,
300 T el "'Dyhaaﬂng 80
T 80m
250 =X 70
g
= =
& 200 60 2
s
S b=
2 150 50 ¢
(=% [=4
% 100 4 %
0 0 =z
50 30
0 . . 20
0 500 ) 1000 1500({m3/h)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 (L/s)
ir volume

DESCRIPCION DE LOS AISLAMIENTOS ACUSTICOS

Diferencia de niveles: Es la diferencia, en dB, del promedio espacio-temporal de los niveles de
presién sonora producidos en los dos recintos por una o varias fuentes de ruido situadas en
uno de ellos, y nos vendra definido por la siguiente expresion:

D=L1-L2,endB

L1: Es el nivel de presién acustica en el local emisor

L2: Es el nivel de presién acustica en el local receptor, corregido el ruido de fondo.

El aislamiento acustico bruto existente entre dos recintos, sera el proporcionado por los
elementos constructivos.

Las condiciones acusticas exigibles a los diversos elementos constructivos que componen el
local, seran como minimo las determinadas en la Normativa vigente. En caso de ser
insuficiente se proyectara el aislamiento necesario para garantizar que se cumplen los niveles

de emisién e inmisidén sonora antes mencionados.

Ordenador de Cajay TPV 56,00 dBA
Vitrina Refrigeracion 63,00 dBA
Cafetera 72,00 dBA
Microondas 72,00 dBA
Lavavajillas 67,00 dBA
Sistema 1x1 expansion directa (unidad interior) 47,00 dBA
Sistema 1x1 expansion directa (unidad exterior) 58,00 dBA
Recuperador de Calor 37,00 dBA
La suma global de estos valores es el siguiente: 76,00 dBA \ Leq: 76,00 dBA \
PROYECTO BAsSICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y

EDIFICACIONES COLINDANTES DEL
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MEMORIA DESCRIPTIVA

NIVEL DE AISLAMIENTOS ACUSTICOS DE ELEMENTOS SEPARADORES

CERRAMIENTOS PROPIOS

Paredes exteriores y medianera
Construccion:

EEEEEES : Pared de una hoja
EEEEEEE {

EEEEEEE |4

!
EEEEERE |
——————

1 -1 pie LP métrico o catalan 40 mm< G < 60 mm: 26 cm
2 - Separacion: 1 cm
Soooooa | 3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]: 5 cm
EEEEEEE | 4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900: 2.5 cm
aEEEEss b=z Espesor total: 34.5 cm
EEEEEEE S

Exterior
Interior

HE 1: Limitacion de demanda energética

R —
EEEEEER [ Um: 0.50 W/im*K)
EEEEEEE |

IO = -
EEEEEEE | Masa superficial: 339.83 kg/m*

EEEEEEE k= Masa superficial del elemento base: 317.20 kg/m®
EEEEEEE = Caracterizacion acustica, Rw(C; Ctr): 53.8(-1; -7) dB
o Mejora del indice global de reduccion aclstica del revestimiento: 8 dBA

HR: Proteccion frente al ruido

Masa unitaria:

339,83 Kg/m2 Aislamiento: 53,80 dBA
Cubierta
Construccion: ‘
v \
f / 1\ \ _\_’2:)
// \
i I
Tipo: Tejado
1- Teja de arcilla cocida: 2 cm
2 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigén): 30 cm
Espesor total: 32.0 cm
HE 1: Limitacion de demanda energética
Uc refrigeracion: 2.27 W/(m*K)
Uc calefaccion: 2.70 W/(m*K)
HR: Proteccién frente al ruido
Masa superficial: 412.33 kg/m?
Caracterizacion acustica, Rw(C; Ctr): 58.0(-1; -6) dB
Masa unitaria:
412,33 Kg/m?2 Aislamiento: 58,00 dBA
Vidrios exteriores
Construccion: Doble Acristalamiento 6/16/4 mm
Aislamiento: 34,00 dBA
Puertas
Construccion:
Masa unitaria: 55,00 Kg/m2 Aislamiento: 22,02 dBA

AISLAMIENTO GLOBAL DE FACHADAS

Fachada Cafeteria

Superficie: 153,80 m?2
Elementos integrantes:
Vidrios: Superficie total: 19,32 m2
Aislamiento: 34,00 dBA
Cerramiento: Superficie: 134,48 m2
Aislamiento: 53,80 dBA
Aislamiento actdstico mixto: 42,70 dBA

CALCULO Y JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO NISCE

Fachada principal CAFETERIA

Superficie total de fachada: 153,80 m2
Aislamiento acdstico mixto: 42,70 dBA
Nivel de presion sonora interior: 76,00 "
Nivel de presion sonora emitido:
Lp -R +log(S)-6 = 29,48 dBA < 65,00 dBA permitidos
Cubierta CAFETERIA
Superficie total de cubierta: 82,03 m2
Aislamiento acustico mixto: 58,00 dBA
Nivel de presion sonora interior: 76,00 "
Nivel de presion sonora emitido:
Lp-R +log(S)-6 = 13,91 dBA < 65,00 dBA permitidos

CALCULO Y JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL NISCI

La actividad es colindante con viviendas. Sélo hay paramento
Medianera separacion

Superficie total de medianera: 130,33 m2
Aislamiento acustico: 53,80 dBA
Nivel de presion sonora interior: 76,00 "
Nivel de presiéon sonora emitido:
Lp-R +log(S)-6 = 18,31 dBA < 65,00 dBA permitidos

Por lo tanto, NO existe afeccion sonora por la actividad al ser el NISCly NISCE menor
a los niveles exigidos por Normativa, NO requiriendo de medidas adicionales de proteccién

para la atenuacién acustica.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION,

EDIFICACIONES COLINDANTES DEL
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MEMORIA DESCRIPTIVA

7. ESTUDIO TEORICO ACUSTICO EQUIPOS SALA DE EXPOSICIONES

Se muestra a continuacién la disposicion en planta y ubicacion de los equipos que abastecen

este recinto. Se dispone en espacio técnico situado en planta Baja una Enfriadora Bombade | 00

Calor:

y en P12 climatizador que garantizara la ventilacion adecuada de los diferentes espacios tanto Para poder realizar el estudio acustico es necesario conocer los niveles sonoros de los equipos.

de P12 como PB: En este caso los fabricantes nos han facilitado los niveles de presion sonora a 1 metro de
distancia de cada equipo obtenidos en la camara anecdica donde obtienen el Certificado
Eurovent.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS 113
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Equipo de Produccién Bomba de Calor modelo MEHP-iS-G07 0082 de Mitsubishi Electric.

DATOS DEL SONIDO FRIO

Frecuencias Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Potencia sonora (espectro) dB 87 80 79 77 75 72 67 63
Potencia sonora total en refrigeracién dB(A) 80

Presién sonora (espectro) dB 69 62 61 59 57 54 49 45
Presion sonora total dB(A) 62

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz P.Tot

DATOS DEL SONIDO CALIENTE OUTDOOR

Potencia sonora total en calefaccién dB(A) 80

Distancia m 1

Nivel de presion sonora medio a 1 m de distancia, para unidad en
campo libre sobre superficie reflectante; valor no vinculante
Notes calcula por el nivel de potencia sonora.
Potencia sonora basada en mediciones realizadas con arreglo a
la normativa 1SO 9614.

Equipo Climatizador modelo TOPVEX TC70-R-S de Systemair

Aire y Sonido

Invierno & Verano

Aire impulsién Aire retorno
/ /
/ /
/ VA
i /
/ i b
i
'/" //
7 i
z /
£ £
,,,,, % ra
: ,.//
== e
— e
= 3 o Qe d ) afmh 2

Bandas de octava [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total dB
Nivel de potencia sonora dB dB dB! dB dB dB dB dB dB(A]
Impulsién 74 61 77 68 67 66 64 64 74
Aire exterior 72 69 73 66 62 52 46 39 68
Extraccion 71 69 70 62 58 a7 41 32 65
Expulsion 73 62 73 64 63 61 57 56 69
Envolvente 71 71 T2 57 54 48 52 50 65
Nivel de presion sonora 45

El célculo incluye cualquier silenciador existente.

Por tanto, se dispone de los siguientes valores acusticos:

DESCRIPCION DE LOS AISLAMIENTOS ACUSTICOS

Diferencia de niveles: Es la diferencia, en dB, del promedio espacio-temporal de los niveles de
presion sonora producidos en los dos recintos por una o varias fuentes de ruido situadas en

uno de ellos, y nos vendra definido por la siguiente expresion:

D=L1-L2,endB
L1: Es el nivel de presién acustica en el local emisor

L2: Es el nivel de presion acustica en el local receptor, corregido el ruido de fondo.

El aislamiento acustico bruto existente entre dos recintos, sera el proporcionado por los

elementos constructivos.

Las condiciones acusticas exigibles a los diversos elementos constructivos que componen el
local, seran como minimo las determinadas en la Normativa vigente. En caso de ser
insuficiente se proyectara el aislamiento necesario para garantizar que se cumplen los niveles

de emisién e inmisidon sonora antes mencionados.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION,
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MEMORIA DESCRIPTIVA

NIVELES AISLAMEINTO ACUSTICOS ELEMENTOS SEPARADORES

CERRAMIENTOS PROPIOS

Paredes exteriores y medianera
Construccion:

EEEEEERE Pared de una hoja
EEEEEEE |

1 -1 pie LP métrico o catalan 40 mm< G < 60 mm: 26 cm
2 - Separacion: 1 cm

5000050 1 3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]: 5 cm
EEmmEmnnE [ 4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900: 2.5 cm

aEEEEss bk Espesor total: 34.5 cm

Exterior
Interior

!
EEEEEEE |
!

HE 1: Limitacion de demanda energética

EEEEEEER Um: 0.50 W/(m*K)
EEEEEER K

EEEEEEE | -
EEEEEEE | Masa superficial: 339.83 kg/m*

EEEEEEE | Masa superficial del elemento base: 317.20 kg/m®
EEEEEEE [ Caracterizacion acustica, Rw(C; Ctr): 53.8(-1; -7) dB
o Mejora del indice global de reduccion aclstica del revestimiento: 8 dBA

HR: Proteccion frente al ruido

Masa unitaria:
339,83 Kg/m2 Aislamiento: 53,80 dBA

Cubierta
Construccion:

Tipo: Tejado

1- Teja de arcilla cocida: 2 cm
2 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigén): 30 cm
Espesor total: 32.0 cm

HE 1: Limitacion de demanda energética

Uc refrigeracion: 2.27 W/(m*K)
Uc calefaccion: 2.70 W/(m*K)

HR: Proteccién frente al ruido

Masa superficial: 412.33 kg/m?
Caracterizacion acustica, Rw(C; Ctr): 58.0(-1; -6) dB

Masa unitaria:

412,33 Kg/m?2 Aislamiento: 58,00 dBA
Vidrios exteriores
Construccion: Doble Acristalamiento 6/16/4 mm
Aislamiento: 34,00 dBA
Puertas
Construccion:
Masa unitaria: 55,00 Kg/m2 Aislamiento: 22,02 dBA

AISLAMIENTO GLOBAL DE FACHADAS
Fachada SALA EXPOSICIONES

Superficie: 687,53 m2
Elementos integrantes:
Vidrios: Superficie total: 76,10 m2
Aislamiento: 34,00 dBA
Cerramiento: Superficie: 611,43 m2
Aislamiento: 53,80 dBA
Aislamiento actstico mixto: 43,21 dBA

CALCULO Y JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO NISCE

Fachada principal EXPOSICIONES

Superficie total de fachada: 687,53 m2
Aislamiento acustico mixto: 43,21 dBA
Nivel de presion sonora interior: 62,09 "
Nivel de presion sonora emitido:
Lp -R +log(S)-6 = 15,71 dBA < 65,00 dBA permitidos
Cubierta EXPOSICIONES
Superficie total de cubierta: 250,53 m?2
Aislamiento acustico mixto: 58,00 dBA
Nivel de presion sonora interior: 62,09 "
Nivel de presién sonora emitido:
Lp -R +log(S)-6 = 0,48 dBA < 65,00 dBA permitidos

CALCULO Y JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL NISCI

La actividad es colindante con viviendas. S6lo hay paramento
Medianera separacion

Superficie total de medianera: 151,79 m2
Aislamiento acustico: 53,80 dBA
Nivel de presion sonora interior: 62,09 "

Nivel de presién sonora emitido:
Lp -R +log(S)-6 = 447 dBA < 65,00 dBA permitidos

Por lo tanto, NO existe afeccion sonora por la actividad al ser el NISCly NISCE menor
alos niveles exigidos por Normativa, NO requiriendo de medidas adicionales de proteccion
para la atenuacidn acustica.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION,

EDIFICACIONES COLINDANTES DEL
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8. ESTUDIO TEORICO ACUSTICO EQUIPOS TIENDA

Se muestra a continuacién la disposicidon en planta y ubicacion de los equipos que

abastecen este recinto. Se dispone en espacio exterior situado en P.12 donde se instala la

unidad exterior de un sistema 1x1. Las unidades interiores van ubicadas en P. Baja junto

con un equipo de recuperacién de calor que garantiza la correcta ventilacién del recinto:

SISTEMA 2. VRF EXP.DIR. PUMY-SP125VKM
UEZ EQUIPOAXIAL
14 KW FRIO/16 KWW CALOR.
DIMEN (AnxPxAL): 1.050x330x961 mm

PLANTA PRIMERA

Qersumen
EXT1-20807%

Vel

=N

a=2oman
TAE 00188

-
-2_5 i i REC-1. LGH-65RVX3-E

TAE 003330 mm.

Q=650 mim

PLANTA BAJA

Para poder realizar el estudio acustico es necesario conocer los niveles sonoros de los

RECUPERACION CALOR
Q=850m3h

SISTEMA 2. SPLIT VRF. PFFY-PAOVEM
UI2 DE SUELO CON ENVOLVENTE
45K FRIO! 0 KWW CALOR
Q= 660 m3h

cuze s

e b o oo |

cu 1
canalizacion sbabida en wx“

SISTEMA 2. SPLIT VRF. PFFY-P4OVEM
UI2 DE SUELO CON ENVOLVENTE
4,5KW FRIO/5,0 KW CALOR
Q=660 m3m

equipos. En este caso los fabricantes nos han facilitado los niveles de presién sonora a 1 metro

de distancia de cada equipo obtenidos en la camara anecdica donde obtienen el Certificado

Eurovent.

EQUIPO 2x1 Expansion Directa de Mitsubishi Electric formado por:
- Unidad interior de suelo para mueble modelo PFFY-P40VEM

- Unidad exterior axial modelo PUMY-SP125VKM
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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. SPECIFICATIONS

S-Series Equipo Recuperador de Calor modelo LGH-65RVX3 de Mitsubishi Electric:
| I
Model PUMY-SP112VKM(-BS) PUMY-SP125VKM(-BS) PUMY-SP140VKM(-BS)
Power source 1-phase =230= n =] V, 60 Hz MODEL LGH-GSRVX-E SlGN
Cooling capacity *1|kwW 12.5 14.0 15.5 —
(Nominal) *1|keallh 10,750 12,040 13.330 Heat exchange system Heat recovery ventilating system
“1|BTUM 42,650 47,768 52,886 Heat exchanger material Special treated paper plate heat exchanger
Powerinput  |kW 3.10 3.84 470 Cladding Galvanized steel sheet
Currentinput__|A 14.38-13.75-13.18,14.38 17.81-17.04-16.33,17.81 21.80-20.85-19.88,21.80 Heat insulation matenal Self-extinguishing Urethane foam
EER KW/KW 4.03 3.65 3.30 — —
. . Motor EC motor
Iﬁ’;{;'g“”"ge of g::::or 5 ;V_'BB. : _155 :52245 ((25; 172562) Blower 245mm diameter centrifugal fan
Heating capacity 2w 14.0 16.0 165 Filter Non-woven fabrics filter (Gravitational method 82% EU-G3)
(Nominal) *2|keallh 12,040 13,760 14,190 Surrounding air condition Shall be between -10°C and 40°C, 80%RH or less
“2[BTUM 47,768 54,592 56,298 Suction air condition Shall be lower than 40°C. 80%RH
Power input__|kW 3.7 3.90 4.02 Supply fan operation under  [-10°C to -15°C : Intermittent operation 60 min ON, 10 min OFF.
g“O"’:”‘ input :W/‘kW 14-70'14-01“5;123-48» 14.70 18-09'17-33'115-58» 18.09 18-55'17-5:'113-09» 18.65 low outdoor temperature -15°C or less : Intermittent operation 55 min OFF, 5 min ON.
Tomp. range of [Indoor DB, - 15~27oc'(59~810,=) - 5\;1;;'1?” |3-|8eka$ recovery ventilation/ Bypass ventilation, Fan speed 1,2,3,4
heating Outdoor W.B. -20 ~ 15°C (-4~ 59°F) -
Indoor unit Total capacity 50 to 130% of outdoor unit capacity EIeCt.nC_al power SUDDW 220'240V'!50H2| 220V/60Hz
connectable Model/ Quantity |CITY MULTI P15-P140/9 P15-P140/10 P15-P140/12 Ventilation mode Heat recovery mode Bypass mode
Branch box */ P15-P100/8 P15-P100/8 P15-P100/8 Fan speed SP4 SP3 SP2 SP1 SP4 SP3 SP2 SP1
Mixted ?'if“ﬁ';m S'TYMhU;T' g:g-g:ggﬁg g:g—s:ggg z:g-s:;g;g Running current [A] 1.65 0.90 0.39 0.15 1.72 0.86 0.38 0.16
system | Tuni ranch box - - -
Branch box |CITY MULTI P15-P140/3 or 2 ° P15-P140/3 P15-P140/3 In_put power 3[W] 252 131 49 15 262 131 47 17
2unit*”_ [Branch box P15-P100/7 or 8 P15-P100/8 P15-P100/8 Air volume {m"]hl ?g? .................. :fgg 5;)205 .................. 1 fss '152? .................. ‘1%2 .........%%@ ................... :‘.4.‘.3.5.:.3. .........
Sound pressure level dB <A> S
(measured in anechoic room) 52154 53156 54156 External stalic pressure [Pal 120 68 30 B 120 68 30 8
(Sn::'a‘gu'i::ﬂ f;:c'hoic room) dB <A> 72174 73176 74176 Exchange [Temperature 77.0 81.0 84.0 86.0 - - - -
B ST efficiency [Enthalpy{Heating [ 685 1 " AT 760 | 80 T R R ER I S
piping diameter  [Gas pipe mm (in.) 15.88 (5/8) Flare /01 Cooling 66.0 69.5 74.0 81.0 - - - -
FAN Type x Quantity Propeller Fan x 1 Noise [dB] 34.5 29.0 22.0 18.0 35.5 29.0 22.0 18.0
Air flow rate  [m¥min 77 83 83 nsulation resistance 10MQ or more
Lis 1283 1383 1383 Dielectric strength AC 1500V 1 minute
cim 2719 2931 2931 Maximum current [A] 2.50
Control, Driving mechanism DC control
Motor output \kW 0.20 x 1 Lo
External static press. 0 Pa (0 mmH.0) ® B Characteristic curve 200mm dia straight pipe length
Compressor Type x Quantity Twin rotary hermetic compressor x 1 350 F a0
Manufacture Mitsubishi Electric Corporation | I 80m
Starting method Inverter Te
emp
Motor output  [kW 3.1 I 3.5 | 3.7 i | Sratyrg
Case heater _|kW 0 300 ____“":E ~o nr;’____ T T 1] 80
Lubricant FV50S (1.4litter) B3l @by eat
External finish Galvanized Steel Sheet Munsell No, 3Y 7.8/1.1 "'-:_. {~el &
External dimension HxW xD  [mm 981 x 1,050 x 330(+40) 250 L *-:::‘ ______ 1 40— 70
Jin. 38-5/8 x 41-3/8 x 13 (+1-37/64) Dthayp, eI &
Protection devices|High pressure protection High pressure Switch CDOI;',,Q T -
Inverter circuit (COMP./FAN) Overcurrent detection, Overheat detection(Heat sink thermistor) ’(E‘ a
Compressor Compressor thermistor, Overcurrent detection D___’ 200 ’ 60 %
Fan motor Overheating, Voltage protection o ‘o
Refrigerant Type  original charge R410A%3.5 kg (8 Ibs) = ~N | SP4 %
Control Electronic expansion valve U 150 | \\ 50 o
- @
Net weight kg (Ibs) 93 (205) *6 = =
Heat exchanger Cross Fin and Copper tube o \ SP3 20m @
HIC circuit (HIC: Heat Inter-Changer) HIC circuit ﬁ / 6
Defrosting method Reversed refrigerant circuit ﬁ 100 / 40 ﬁ
Drawing External RKO1B171 ~
Wiring BH791995 \fpz Y
Standard Document Installation Manual 50 30
SP1
0 ‘ — 20
0 100 200 _ 700 800 800 1000(m3/h)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 (L/s)
Air volume
Que para el caudal previsto en proyecto (650 m3/h) estaria en SP4 a lo que corresponde un
valor de presion sonora de 34,5 dBA.
PROYECTDO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS
EDIFICACIONES COLINDANTES DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA
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Por tanto, se dispone de los siguientes valores acusticos:

Se disponen de los siguientes valores acusticos en TIENDAS:

Sistema 1x1 expansion directa (unidad interior) 47,00 dBA
Recuperador de Calor 34,50 dBA
La suma global de estos valores es el siguiente: 47,24 dBA [ Leg 47,24 dBA |

DESCRIPCION DE LOS AISLAMIENTOS ACUSTICOS

Diferencia de niveles: Es la diferencia, en dB, del promedio espacio-temporal de los niveles
de presion sonora producidos en los dos recintos por una o varias fuentes de ruido situadas

en uno de ellos, y nos vendra definido por la siguiente expresion:

D=L1-L2,endB
L1: Es el nivel de presidn acustica en el local emisor

L2: Es el nivel de presién acustica en el local receptor, corregido el ruido de fondo.

El aislamiento acustico bruto existente entre dos recintos, sera el proporcionado por los
elementos constructivos.

Las condiciones acusticas exigibles a los diversos elementos constructivos que componen el
local, seran como minimo las determinadas en la Normativa vigente. En caso de ser
insuficiente se proyectara el aislamiento necesario para garantizar que se cumplen los

niveles de emisidon e inmisidon sonora antes mencionados.

NIVELES AISLAMEINTO ACUSTICOS ELEMENTOS SEPARADORES

CERRAMIENTOS PROPIOS

Paredes exteriores y medianera

Construccion:

Exterior

Masa unitaria:

Cubierta
Construccion:

Interior

Pared de una hoja

1-1 pie LP métrico o catalan 40 mm< G < 60 mm: 26 cm
2 - Separacion: 1 cm

3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]): 5 cm

4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900: 2.5 cm
Espesor total: 34.5 cm

HE 1: Limitacion de demanda energética

Um: 0,50 W/(m*.K)

HR: Proteccidn frente al ruido

Masa superficial: 339.83 kg/m*

Masa superficial del elemento base: 317.20 kg/m*

Caracterizacion acustica, Rw(C; Ctr): 53.8(-1; -7) dB

Mejora del indice global de reduccion acustica del revestimiento: 8 dBA

339,83 Kg/m2 Aislamiento:

I
[f
f
/
/|

|

\"“I\\
1

Tipo: Tejado

1 - Teja de arcilla cocida: 2 cm
2 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigdn): 30 cm
Espesor total: 32.0 cm

HE 1: Limitacidn de demanda energética

Uc refrigeracion: 227 W/(m*K)
Uc calefaccién: 2.70 W/(m?K)

HR: Proteccidn frente al ruido

Masa superficial: 412.33 kg/m?
Caracterizacion aclstica, Rw(C; Ctr): 58.0(-1; -6) dB

Masa unitaria:

Vidrios exteriores
Construccion:

Puertas
Construccion:
Masa unitaria:

412,33 Kg/m2 Aislamiento:
Doble Acristalamiento 6/16/4 mm

Aislamiento:

55,00 Kg/m2 Aislamiento:

53,80 dBA

58,00 dBA

34,00 dBA

22,02 dBA

EJECUCION PARA LA

DEL

BASICO Y DE
COLINDANTES

PROYECTDO
EDIFICACIONES

REHABILITACION,
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AISLAMIENTO GLOBAL DE FACHADAS
Fachada TIENDA

Superficie: 205,11 m2
Elementos integrantes:
Vidrios: Superficie total: 20,26 m2
Aislamiento: 34,00 dBA
Cerramiento: Superficie: 184,85 m?2
Aislamiento: 53,80 dBA
Aislamiento acistico mixto: 43,66 dBA

CALCULO Y JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO NISCE
CALCULO Y JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL NISCE
Fachada principal TIENDA

Superficie total de fachada: 205,11 m2
Aislamiento acdstico mixto: 43,66 dBA
Nivel de presion sonora interior: 47,24 "

Nivel de presién sonora emitido:

Lp-R +log(S)-6 = 0,00 dBA *< 65,00 dBA permitidos

Cubierta TIENDA

Superficie total de cubierta: 81,63 m2
Aislamiento acdstico mixto: 58,00 dBA
Nivel de presion sonora interior: 47,24 "

Nivel de presién sonora emitido:

Lp -R +log(S)-6 = 0,00 dBA*< 65,00 dBA permitidos

CALCULO Y JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL NISCI

La actividad es colindante con viviendas. Sdlo hay paramento
Medianera separacion

Superficie total de medianera: 49,58 m2
Aislamiento acustico: 53,80 dBA
Nivel de presion sonora interior: 47,24 "

Nivel de presién sonora emitido:
Lp-R +log(S)-6 = 0,00 dBA*< 65,00 dBA permitidos
Por lo tanto, NO existe afeccién sonora por la actividad al ser eI NISCly NISCE menor
alos niveles exigidos por Normativa, NO requiriendo de medidas adicionales de proteccion
para la atenuacion acustica.

*Los valores obtenidos inferiores a 0.

Para el equipo que se encuentra en la zona exterior de P.12 (recordemos que es la unidad
exterior condensadora que compone el sistema 2x1), veamos como conociendo la presion
sonora total que transmite el equipo a 1 metro de distancia, y teniendo en cuenta que estamos
ante una fuente sonora direccional (es decir que emite con mas intensidad en unas direcciones

que en otras), podemos calcular la potencia sonora que emite aplicando la siguiente férmula:

Lp =Lw + 10 Log Q/(4 11 r2)

Donde Q adquiere el valor 2 al ser una radiacién semiesférica:

Figura 1-6: Algunos ejemplos de fuentes direccionales en las que la emision es uniforme en determinados rangos de
direcciones y nula en ofros.

quedando la expresion de la siguiente forma:
Lp =Lw + 10 Log 2/(4 11 r2)

Cubierta: Lw = 56 + 10 Log 2/(4 T 1) = 56+(-8)=48,02 dBA

No disponemos de ningun material que absorba parte de la presién sonora, y considerando la
distancia de 1m hasta los edificios colindantes mas préximos a los distintos puede observarse

se cumple en esos puntos con los niveles acusticos que de la ordenanza municipal.

ESTUDIO TEORICO ACUSTICO EQUIPOS CONTROL

En este edificio que compone el complejo, solo se dispone de un sistema 1x1 domestico cuya
unidad interior se ubica en el interior de la propia edificacion. Vistos los resultados que se han
obtenido para el resto de edificaciones, se considera innecesario realizar el estudio para este

caso en concreto.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION,

EDIFICACIONES COLINDANTES DEL
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CONCLUSION

Tal y como se indica en el presente estudio teérico, SE CUMPLE con los niveles de ruido
segun Decreto 6/2012 Reglamento Contra la Contaminacion Acustica en Andalucia y la
Ordenanza Municipal,

Se cumplimentan tanto con los niveles maximos admisibles en el interior del edificio, interior

y especialmente en las estancias colindantes mas restrictiva como son Dormitorios.

MEDIDAS CORRECTORAS CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES.

Una vez descritas las caracteristicas generales de los recintos, sus instalaciones y las
condiciones de emisién, procedemos a efectuar una enumeracion precisa de las
precauciones que se deben adoptar expresamente para eliminar cualquier tipo de incidencia

negativa en lo relativo a comodidad, seguridad y salubridad.

Los elementos mecanicos de que constan las instalaciones se montaran con las
precauciones debidas, de tal forma que los niveles de ruido transmitido al ambiente exterior,

no superaran bajo ningun concepto los siguientes valores, medidos en dB(A).

El anclaje de cualquier tipo de maquina a los elementos resistentes, tales como estructuras,
forjados, muros de carga o paredes medianeras, se efectuaran siempre con interposicion de
elementos antivibratorios adecuados al peso y caracteristicas de la maquina, de tal forma
que los coeficientes k de vibracion detectables en cualquier punto del local sean menores o

iguales a los que se expresan a continuacion:

Los conductos por los que circulen fluidos liquidos o gaseosos en forma forzada y que vayan
conectados con maquina que tengan 6rganos en movimiento, dispondran de dispositivos de
separacion que impidan la transmision de las vibraciones generadas en tales maquinas.

Las bridas y soportes de los conductos tendran elementos antivibratorios. Las aberturas de
los muros para el paso de conducciones estaran provistas de pasamuros rellenos con
materiales absorbentes de la vibracion.

Una vez finalizada la instalacion de los equipos que componen este proyecto, se realizara el
conveniente estudio acustico con el fin de garantizar los niveles de ruido segun Decreto
6/2012 Reglamento Contra la Contaminacion Acustica en Andalucia. En el caso de
incumplimiento sera obligacién del contratista efectuar las correspondientes actuaciones

para cumplir con el mismo.
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1.4.5. JUSTIFICACION DE LA ACCESIBILIDAD EN ANDALUCIA (RD_293/2009)
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Direccion General de Personas con Discapacidad

JUNTA DE ANDALUCIA

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.
BOJA n°® 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJAn® 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

‘4 N\

N ok

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que requla las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion.
(BOJAnum. 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES

DOCUMENTACION

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y
EDIFICACIONES COLINDANTES DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA

ACTUACION

SE REALIZA LA REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES ENTORNO AL COMPAS DEL MONASTERIO, PARA CONVERTIR EL
EDIFICIO EN ESPACIO EXPOSITIVO PARA LA CIUDAD DE SEVILLA.

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

ESPACIO EXPOSITIVO - MUSEISTICO.

DOTACIONES NUMERO

Aforo (numero de personas)

Numero de asientos

Superficie 837m2
Accesos 1
Ascensores 1
Rampas

Alojamientos

Nacleos de aseos 1
Aseos aislados 2

Nucleos de duchas

Duchas aisladas 1

Nucleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas 2

Puestos de personas con discapacidad (solo en el supuesto de centros de ensenanza reglada de educacion
especial)

LOCALIZACION

Calle Santa Clara, n° 40; 41002 Sevilla

TITULARIDAD

Ayuntamiento de Sevilla

PERSONA/S PROMOTORA/S

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla

PROYECTISTA/S

PABLO M. MILLAN MILLAN; RAMON CUEVAS REBOLLO; JESUS DIAZ GOMEZ; ANTONIO ALONSO CAMPANA; GABRIEL VERD
GALLEGO; ABELARDO LINARES DEL CASTILLO-VALERO; ELENA JIMENEZ SANCHEZ
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

|:| FICHA 1. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

IXI FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES

|:| FICHA IIl. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

|:| FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

|:| TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMEENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMEENTO

|:| TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

D TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

D TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

D TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
I:l TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACION

|:| TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMEENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

|:| TABLA 8. CENTROS DE ENSENANZA

|:| TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

|:| TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTACULOS

|:| TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

|:| TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMEENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
|:| TABLA 13. GARAJES Y APARCAMENTOS

OBSERVACIONES

El siguiente proyecto contempla la rehabilitacidén, consolidacidén y puesta en valor del Compas y las
edificaciones colindantes del Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla. Dado que es un edificio BIC, y
por tanto, se tratard de preservar sus condiciones patrimoniales, existirdn condiciones de cumplimiento

del reglamento de seguridad de utilizacidén y accesibilidad que no se puedan cumplir.

En seviria a 21 de SEPTIEMBRE de 2023

Fdo..pABLO M. MILLAN MILLAN
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:

Color:

Resbaladicidad:

Pavimentos de rampas
Material:

Color:

Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras

Material:
Color:
Resbaladicidad:

Carriles reservados para el transito de bicicletas

Material:
Color:

[]'Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccién de los
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras
mecanicas...) cuya fabricacién no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la
direccion facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

[]No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacién técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA niim. 12, de 19 de enero).

Fichal -1-
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
NORMATIVA 0.VIVI561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5y 46)
Ancho minimo 21,80m (1) 21,50 m
Pendiente longitudinal <6,00 % -
Pendiente transversal <2,00 % <2,00 %
Altura libre 22,20m >2,20m
Altura de bordillos (serén rebajados en los vados). - <0,12m
Abertura méaxima de los alcorques de rejilla, [ En itinerarios peatonales @<0,01m -
y de las rejillas en registros. D En calzadas @<0,025m -
lluminacién homogénea =20 luxes -
(1)  Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho > 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autondmica.
VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)
i <10,00 % <8,00 %
Pendiente longitudinal del plano inclinado D Longitud <2,00 m i i
entre dos niveles a comunicar [] Longitud <2,50 m <8,00% <6,00 %
Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar <2,00% <2,00 %
Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >1,80m >1,80m
Anchura franja sefializadora pavimento tactil =0,60m = Longitud de vado
Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm
VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal <8,00 %
Pendiente longitudinal en tramos > 3,00 m - <6,00 %
Pendiente transversal = Itinerario peatonal <2,00%
PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada) > Vado de peatones > Vado de peatones
D Pendiente vado 10% > P > 8%. Ampliacién paso peatones. 20,90m -
Anchura =0,80m -
Franjq sefializadora pavimento tactil . = Hasta linea fachada o
e direccional Longitud 4m -
Sefializacion en
la acera Franja sefializadora pavimento tactil Anchura =0,60m -
botones Longitud = Encuentro calzada- 3
vado o zona peatonal
ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45y 46)
Anchura > Paso peatones >1,80m
Fondo >1,50m >1,20m
Espacio libre - -
Fondo dos franjas pav. _
Botones =040m -
Nivel calzada (2-4 cm)
Anchura pavimento =080m
Sefializacion en la direccional , -
acera Fondo dos franjas pav. _
. Botones =060m -
Nivel acerado Anchura pavimento
direccional =080m -
Ficha | -2-
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales >1.80m =1,60m
Altura libre >220m >220m
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal <6,00 % <8,00 %
Pendiente transversal del itinerario peatonal <2,00% <2,00 %
lluminacién permanente y uniforme > 20 lux -
Anchura - = Itin. peatonal
Franja sefializadora pav. tactil direccional
Longitud - =0,60m
Barandillas inescalables. >0.90 m >0.90m
Coincidiran con inicio y final Altura >110m 0 >110m )
(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Plasamalnos. Ambos lados, sin aristas y Altura 0,65my 0,75 m 0,65my0,75m
diferenciados del entorno. 0,95my1,05m 0,90my1,10m
Didmetro del pasamanos De 0,045ma0,05m | De0,046ma0,05m
Separacion entre pasamanos y paramentos >0,04 m. >0,04 m.
Prolongacion de pasamanos al final de cada tramo =0,30m -
PASOS SUBTERRANEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterraneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.
Anchura libre de paso en tramos horizontales >1,80m >160m
Altura libre en pasos subterraneos >220m >220m
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal <6,00 % <8,00 %
Pendiente transversal del itinerario peatonal <2,00% <2,00 %
lluminacion permanente y uniforme en pasos subterraneos > 20 lux >200 lux
Anchura - = Itin. peatonal
Franja sefializadora pav. tactil direccional Longitud = =060m
ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)
[:I Trazado recto
Directriz [ ] Generatriz curva. Radio - R>50m
NUmero de peldafios por tramo sin descansillo intermedio 3<N<12 N<10
Huella >0,30 m >0,30m
Contrahuella (con tabica y sin bocel) <0,16 m <0,16m
Peldafios Relacién huella / contrahuella 0,54 <2C+H<0,70 -
Angulo huella / contrahuella 75°< a<90° -
Anchura banda sefializacion a 3 cm. del borde =0,06m -
Ancho libre >1,20m >120m

Ancho mesetas

> Ancho escalera

> Ancho escalera

Fondo mesetas >120m 2120m
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera - 21,50 m
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las partidas - >120m

Franja sefializadora pavimento tactil Anchura = Anchura escalera | = Anchura escalera
direccional Longitud =120m =0,60m
Barandillas inescalables. Alura >0,90 m >0,90 m
Coincidiran con inicio y final 21,10m (1) >21,10m (1)

(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Ficha | -3-
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Pasamanos continuos. A ambos lados, sin |, 0,65my 0,75 m De 0.90 110
aristas y diferenciados del entorno. : 095my1,05m e0,sUatiim
Diametro del pasamanos De 0,045ma0,05m |De0,045ma0,05m
Prolongacion de pasamanos en embarques y desembarques >0,30m -
En escaleras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
Espacio colindante libre de obstaculos @>150m -
Franja pavimento tactil indicador | Anchura = Anchura puerta -
direccional Longitud =120m -
Altura de la botonera exterior De0,70ma1,20 m -
Espa_cio entre el suelo de la cabina y el pavimento >0,035m B
Ascensores exterior
Precision de nivelacion >0,02m -
Puerta. Dimension del hueco de paso libre >1,00m -
o [Tuna puerta 1,10x1,40m -
Dimensiones
minimas interiores D Dos puertas enfrentadas 1,10x140m -
de la cabina [ ] Dos puertas en angulo 1,40 x 1,40 m B
; ; A i Anchura = Ancho tapiz -
Tapices rodantes .Frda.nja dpa\(/jlm ent.o tafm
Indicador airecciona LOngitUd =120m -
; ; Aot Anchura = Ancho escaleras -
- Franja pavimento tactil
Escaleras mecanicas indicador direccional Longitud =120m -
RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
Radio en el caso de rampas de generatriz curva - R>50m
Anchura libre >1,80m >150m
Longitud de tramos sin descansillos (1) <10,00m <9,00m
Tramos de longitud < 3,00 m <10,00 % <10,00 %
Pendiente longitudinal (1) Tramos de longitud > 3,00 m y < 6,00 m <8,00 % <8,00%
Tramos de longitud > 6,00 m <8,00 % <6,00 %
(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyeccion horizontal
Pendiente transversal <2,00 % <2,00 %
Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa
Fondo de mesetas y []Sin cambio de direccion 21,50m 2150m
zonas de desembarque D Con cambio de direccion 2180m 2150m
Franja sefializadora pavimento Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta
tactil direccional )
Longitud =120m =0,60m
e e
oincidiran con inicio y fina >1,10m >1,10m
(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 065my 0,75 m De090a110m
diferenciados del entorno Altura 0,95my1,05m ' '
Diametro del pasamanos De0,045ma0,05m |De0,045ma0,05m
Prolongacion de pasamanos en cada tramo >0,30m >0,30m

En rampas de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
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ANEXOI

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PUBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa Il. Edificios, establecimientos o instalaciones

FICHA 1. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

OBRAS E INSTALACIONES
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA ViA PUBLICA (Rgto art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)
Separacion a la zona a sefializar - >0,50m
Vallas
Altura - >0,90 m
Altura del pasamano continuo 20,90 m -
Andamios o est’ablllzaldorels da Anchura libre de obstéaculos >1,80m >0,90 m
fachadas con tineles inferiores
Altura libre de obstéculos >2,20m >220m
D Siinvade itinerario peatonal accesible, franja de =0,40 m -
pav. tactil indicador direccional provisional. Ancho
o Distancia entre sefializaciones luminosas de <50m N
Sefializacion | advertencia en el vallado =
Anchura franja pintura
[] Contenedores de obras | eflectante contorno - 20,10m
superior
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TECNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)

Dotacién de aparcamientos accesibles

1 de cada 40 o fraccion

1 cada 40 o fraccion

Bateria o diagonal

>5,00x 2,20 m + ZT(1)

Linea

>5,00x2,20m +ZT(1)

Dimensiones

(1) ZT: Zona de transferencia:
- Zona de transferencia de aparcamientos en bateria o en diagonal. Zona lateral de ancho > 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
- Zona de transferencia de aparcamientos en linea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud > 1,50 m
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS

NORMATIVA

0. VIVI561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TECNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56 Orden VIV/561/2010 arts. 7y 26 )

Los caminos y sendas relinen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y ademas:

Compactacion de tierras

90 % Proctor modif.

90 % Proctor modif.

Altura libre de obstaculos

>2,20m

Altura mapas, planos o maquetas tactiles en zona de acceso principal

De0,90a1,20m
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Distancia entre zonas <50,00m <50,00m
Zonas de descanso B Banco Obligatorio Obligatorio
Dotacion —
Espacio libre @>1,50 maun lado 090mx1,20m
Resalte maximo - Enrasadas
Orificios en &reas de uso peatonal @>0,01m -
Rejillas
Orificios en calzadas @>0,025m -
Distancia a paso de peatones >0,50 m -
SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos estan conectados entre si y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:
Anchura del plano de trabajo >0,80m -
Mesa§ de juegos Altura <0,85m -
accesibles Alto >0,70m -
Espacio libre
inferior Ancho >0,80m -
Fondo >0,50m -
Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) @>1,50m -
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNICA
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
Superficie horizontal al final del itinerario >1,80x2,50m >1,50x2,30 m
Itinerario accesible
dlesde tlodo punlto Anchura libre de itinerario >180m >150m
accesible de la playa ) Longitudinal < 6,00 % < 6,00 %
hasta la orilla Pendiente
Transversal <2,00 % <1,00 %
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA DOC. TECNICA
MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACION
Altura del borde inferior de elementos volados (sefiales, iluminacion...) >2,20m >220m
Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario
urbano <0,15m -
Altura de pantallas que no requieran manipulacion (seran legibles) - >1,60m
Distancia de elementos al limite del bordillo con calzada >0,40m -
Altura de tramo de mostrador adaptado De0,70ma0,75m De0,70ma0,80 m
Kioscos y puestos | Longitud de tramo de mostrador adaptado >0,80 m >0,80 m
comerciales Altura de elementos salientes (toldos...) >220m >220m
Altura informacion basica - De145mal,75m
Altura De090ma120m | De0,90ma120m
Semaforos Pulsador Distancia al limite de paso peatones <1,50m -
Didmetro pulsador >0,04 m -

Ficha | 6-

Apartados: (Pagina 10de 42) ANEXO |
Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal ©21,50m -
Maquinas Altura dispositivos manipulables De0,70ma1,20m <1,20m
ﬁ});gfnqgﬁeggas € Altura pantalla De1,00ma1,40m -
cajeros Inclinacion pantalla Entre 15y 30° -
automaéticos, - - — -
teléfonos puiblicos y | Repisa en teléfonos publicos. Altura hueco libre
otros elementos. | bajo la misma. - <0,80m
acaleras b Altura boca papelera De070ma090m | De070ma120m
apeleras y buzones| ,
Altura boca buzon . De 070 ma1,20m
Altura cafio o grifo De 0,80 ma 0,90 m -
Fuentes bebederas | Area utiizacion libre obstaculos @2150m -

Anchura franja pavime

nto circundante

Cabinas de aseo
publico accesibles

de que existan)

Dotacion de aseos publicos accesibles (en el caso

1 de cada 10 o fraccion

Espacio libre no barrido por las puertas 221,50 m -
Anchura libre de hueco de paso >0,80m -
Altura interior de cabina 2220m -
Altura del lavabo (sin pedestal) <0,85m -
Espacio lateral libre al inodoro >0,80m -
Altura del inodoro De0,45ma0,50m -
Inodoro
Barras de Altura De0,70ma0,75m -
apoyo Longitud >0,70m -
Altura de mecanismos <0,95m -
Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45ma 0,50 m -
D Ducha Espacio lateral transferencia >0,80m -

Dotacién minima

1 de cada 5 o fraccién

1 cada 10 o fraccién

autobuses (2)

Altura asiento De0,40ma0,45m De0,43ma0,46m
Profundidad asiento De 0,40 ma 0,45 m De 0,40 ma 0,45 m
Altura Respaldo >040m De 0,40ma 0,50 m
Altura de reposabrazos respecto del asiento - De 0,48 ma0,20 m
Bancos accesibles | Anqylo inclinacion asiento- respaldo - <105°
Dimension soporte regién lumbar - >15cm.
Espacio libre al lado del banco @>1,50maun lado >0,80x1,20m
Espacio libre en el frontal del banco >0,60 m -
Separacion entre bolardos - >120m
Diametro >0,10m -
Bolardos (1)
Altura De 0,75ma 0,90 m >0,70m
(1) Sin cadenas. Sefalizados con una franja reflectante en coronacion y en el tramo superior del fuste.
Altura informacion basica - De1,45ma1,75m
Paradas de Altura libre bajo la marquesina -- 2220m

(2) Cumpliran ademas con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones basicas de accesibilidad y no

Contenedores de
residuos

manipulables

discriminacion para el acceso y utilizacion de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Enterrados Altura de boca De 0,70a20,90 m -

Altura parte inferior boca <140m -
No enterrados

Altura de elementos <0,90 m -
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OBSERVACIONES
FICHA Il. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripcion de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: PAVIMENTO ORIGINAL DE PIEDRA DE TARIFA Y ADOQUIN CON TRATAMIENTO
Color; NATURAL
Resbaladicidad:
Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras
Material: MARMOL CALIZA CAPRI
DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Color: BEIGE
Resbaladicidad:
[_]Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los
D B ) o L ) ) L i itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecanicas...)
dsel trata det_una a<;tuag:||orgj abfga"ZTr en urzj_e_spamof'p_ubhcz, :ntfraestructgralo urba_nlzacw? existente y TO se pl:ede CL:ijI'r al%ur:ja pt)lres%r_lpt(‘:lqn esp;;e'c;_ﬂca cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccién facultativa
e la normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo historico, artistico, de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
[L]En el apartado “Observaciones’ de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada []No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
nolrnjatlva que resultan de |mpq5|ble cumpllmu_ento Y, en su caso, las so_llumonfa§ que se propone aldoptla.r. Todo ello se fundamenta en Iga documentacion Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacin técnica.
grafica pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacién grafica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

En cualquier caso, aln cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcion
detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones

necesarias que garant_icg_n sus condicior_1e§ de seguridad. . . _ _ o _ 3 . * Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente Ficha accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
justificativa es documento acreditativo. instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA nim. 12, de 19 de enero).
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ANEXOI

Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia publica o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas

reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.

Apartados: (Pagina 13 de 42)
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES. Se debera cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

& No hay desnivel

D Desnivel

Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas™)

Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores™)

D El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo q

ue al menos un paso cuenta con las siguientes caracteristicas:

Pasos controlados gieﬁpeczﬂg rﬁzﬁ;éiso sistema tipo cuchilla, guillotina o - >0,90 m
D Anchura de portilla alternativa para apertura por el - >0,90m
personal de control del edificio
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTIBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)
Vestib Circunferencia libre no barrida por las puertas @>150m @>1,50m CUMPLE
estibulos Circunferencia libre no barrida por las puertas
frente a ascensor accesible i i 92150m - CUMPLE
Anchura libre =120 m 2120m CUMPLE
Longitud del estrechamiento <0,50 m <0,50m
basilos Estrtecf;amientos Ancho libre resultante >1,00m >0,90m
untuales p :
p ng%?rr:gé?gna puertas 0 cambios >0,65m B
lijspacio de giro libre al fondo de pasillos longitud @>150m -
>10m
HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos >0,80m >0,80m CUMPLE
D En el angulo de maxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es = 0,78 m
Angulo de apertura de las puertas - 290° CUMPLE
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas @>120m @>120m CUMPLE
Altura de la manivela De0,80ma1,20m De 0,80 ma1,00m CUMPLE
Sistema de apertura o | Separacion del picaporte al plano de la puerta - 0,04m CUMPLE
clerre Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro en 2030m ~ COMPLE

rincén

|:| Puertas

transparentes o
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templad

a de espesor minimo 6 milimetros o acristalamientos laminares de seg

uridad.

Sefializacion horizontal en toda su longitud

De0,85ma1,10m
De1,50ma1,70m

De0,85ma1,10m
De150ma1,70m

DAncho franja sefalizadora perimetral (1)

0,05m

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automatica o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
E Puertas de dos | Sin mecan!smo de automatismo y coordinacion, anchura >080m >0,80m CUMPLE
hojas de paso minimo en una de ellas.
& Puertas Anchura libre de paso >0,80m >0,80m CUMPLE
automaticas Mecanismo de minoracién de velocidad - <0,5m/s CUMPLE
VENTANAS

E No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNICA
ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)
Directiz XRecta(2) LIRecta(2) CompLE
E Curva o0 mixta(3) l:, Curva o mixta(3)
Altura salvada por el |[_]Uso general <320m -
tramo DX uso publico (1) o sin altemativa de ascensor <225m - CUMPLE
Numero minimo de peldafios por tramo >3 Segun DB-SUA CUMPLE
Huella >20,28m Segln DB-SUA CUMPLE
Contrahuella (con  |X]Uso general De 0,13 ma 0,185 m Segun DB-SUA CUMPLE
tabica y sin bocel) B yso publico (1) o sin alternativa de ascensor De0,13ma0,175m Segtn DB-SUA CUMPLE
Relacion huella / contrahuella 0,54 < 2C+H=<0,70 m Segln DB-SUA CUMPLE
En las escaleras situadas en zonas de uso publico se dispondra en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el &ngulo del peldafio
y firmemente unida a éste
X pocente con Ocupacion < 100 >1,00m
escolarizacion infantil o
ensefianza primaria, publica 4 >
concurrencia y comercial. Ocupacién > 100 2110m CUMPLE
Con pacientes internos
Ancho libre 0 externos con >120m
recorridos que obligan a >140m
D Sanitario giros de 90° 0 mayores
Otras zonas >120m
[ ] Resto de casos >1,00m
Angulo maximo de la tabica con el plano vertical <18° <15° CUMPLE
Ancho > Ancho de escalera| > Ancho de escalera CUMPLE
Mesetas de embarque y desembarque >1,00m >120m CUMPLE
Mesetas intermedias (no invadidas por S S
Mesetas Fondo pueras o ventanss) >1,00m @>120m CUMPLE
Mesetas en areas de hospitalizacion o de
tratamientos intensivos, en las que el >1,60m -
recorrido obligue a giros de 180°
Franja sefializadora pavimento tactil | Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera CUMPLE
direccional Longitud =0,80m >0,20m
I?lzsgapnma de la arista de peldafios a puertas o a pasillos de anchura inferior a >040m >040m
[luminacién a nivel del suelo - > 150 luxes
Didmetro - -
Altura De0,90ma1,10m B
Pasamanos De0,65ma0,75m CUMPLE
Separacion entre pasamanos y paramentos >0,04m >0,04m CUMPLE
Prolongacion de pasamanos en extremos (4) 20,30 m - CUMPLE

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

Acceso a las distintas plantas

El edificio, establecimiento o instalacion, de titularidad de las Administraciones Publicas o sus entes instrumentales dispone, al menos,
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso publico o privado

En escaleras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separacion entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como maximo, en escaleras
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran

ocupacion. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura > 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafios tienen la misma contrahuella y todos los peldafios de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre

dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varia mas de +1 cm.

El pasamanos es firme y facil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos

continuos a ambos lados y diferenciados cromaticamente de las superficies del entorno.

las zonas de uso publico.

El edificio, establecimiento o instalacion de concurrencia publica y mas de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica

IX] El edificio, establecimiento o instalacion, sea o no de concurrencia publica, necesita salvar mas de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacién nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible

que comunica las plantas que no sean de ocupacién nula con las de entrada accesible al edificio.

(1) Ver definicion DB-SUA “Seguridad de utilizacion y accesibilidad™
(2) Obligatorio en &reas de hospitalizacion y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de ensefianza primaria o secundaria.

(3) En tramos curvos, la huella medira 28 cm, como minimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como maximo, en el borde exterior. Ademas, se cumplira la
relacion 0,54 < 2C+H<0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimension de toda huella se medira, en cada peldafio, segln la direccion de la marcha.
(4) En zonas de uso publico, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondara al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

El edificio, establecimiento o instalacion, sea o no de concurrencia publica, tiene mas de 200 m2 de superficie Util en plantas sin entrada
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupacion nula, y para ello dispone de ascensor accesible 0 rampa accesible que

comunica las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio

Directriz

Recta o curvatura de
R>30,00m

Recta o curvatura de
R>30,00m

Anchura

>120m

>120m
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Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %
Pendiente longitudinal (proyeccion
horizontal) Tramos de longitud > 3,00 my < 6,00 m 8,00 % 8,00 %
Tramos de longitud > 6,00 m 6,00 % 6,00 %
Pendiente transversal <2% <2%
Longitud méxima de tramo (proyeccion horizontal) <9,00m <9,00m

Ancho > Ancho de rampa > Ancho de rampa
Fondo >1,50m >150m
Mesetas
Espacio libre de obstaculos - @>120m
[ ] Fondo rampa acceso edificio - >1,20m
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta
Franja sefializadora pavimento tactil direccional
Longitud - =0,60m
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura >150m -
inferiora 1,20 m )
Dimension solido capaz - De 0,045ma 0,05 m

Altura

De0,90ma1,10m

De090ma1,10m

Pasamanos De0,65ma0,75m

Prolongacion en los extremos a ambos

lados (tframos > 3 m) >0,30m >0,30 m
Altura de zécalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) >0,10m >0,10m

En rampas de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

(*) En desniveles > 0,185 m con pendiente > 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zécalo o elemento de proteccion lateral
El pasamanos es firme y facil de asir, esta separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecién no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de

pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromaticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura > 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9y Anejo A)

Dotaciones. En funcion del uso, actividad y aforo de la edificacion debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un minimo del 1% o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas

20,50 m

Espacio para personas usuarias de
silla de ruedas

D Aproximacion frontal

>(0,80x 1,20) m

> (0,90 x 1,20) m

D Aproximacién lateral

> (0,80 x 1,50) m

>(0,90 x 1,50) m

Plaza para personas con discapacidad auditiva (mas de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fraccion. Disponen de sistema de mejora aclstica

mediante bucle de induccién magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA DOC. TECNICA
ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECIFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA9 y Anejo A)
1 aseo accesible por 1 aseo accesible
Aseos aislados cada 10 inodoros o CUMPLE

fraccion

(iinodoro y lavabo)

D Nucleos de aseos

1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o
fraccion

1 aseo accesible
(inodoro y lavabo)

Dotacién minima

D Nucleos de aseos independientes por cada sexo

1 inodoro y 1 lavabo por

cada nucleo o 1 aseo
aislado compartido

D Aseos aislados y ntcleos de aseos

1 inodoro y 1 lavabo por

cada ntcleo o 1 aseo
aislado compartido

En funcion del uso, actividad y aforo de la edificacion, debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

7
Puertas (1) Correderas

[ ] Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Luz libre - >1,00m
) Pendiente - <12%
Tapiz rodante Prolongacion de pasamanos en 045
desembarques - Aom
Altura de los pasamanos. - <0,90m
Luz libre - >1,00m
Anchura en el embarque y en el
desembarque - 21,20m
Escaleras mecanicas Namero de peldarios enrasados (entrada . >2,50
y salida)
Velocidad - <0,50 m/s
Prolongacion de pasamanos en 3 >045m
desembarques
ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor @>150m - CUMPLE
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 20,80m CUMPLE
Superficie Util en
plantas distintas a grgr?;gagos puertas 1,00X1,25 m CUMPLE
las de acceso < T20X140
o . | A40m
e e ) o2 {L] Duspuerias enéngutc 100X125m
Superficie Util en \[™] yna o dos puertas 100X 1,40 m
plantas distintas a | enfrentadas
las de acceso
>1.000 m2 [ ] Dos puertas en angulo 1,40 X 1,40 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalacion por el instalador autorizado cumpliran las condiciones de disefio establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescopica.
Situacion botoneras

H interior < 1,20 m. H exterior < 1,10 m.

NUmeros en altorrelieve y sistema Braille. Precision de nivelacion < 0,02 m. Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.

Espacio libre no barrido por las puertas @>150m 2>150m CUMPLE
Altura cara superior <085m De 0,70ma 0,80 m CUMPLE
I(_saixapbeodestal) Espaco lbre frir Altura >0,70m De0,70ma0,80 m CUMPLE
Profundidad >0,50 m - CUMPLE
Espacio de trasferencia lateral (2) >0,80m - CUMPLE
Fondo desde el paramento hasta el borde frontal >0,75m 20,70 m CUMPLE
inodoro Altura del asiento del aparato De 0,45ma 0,50 m De 0,45 ma 0,50 m CUMPLE
Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De0,70ma 1,20 m De0,70ma 1,20 m CUMPLE
(2) En aseos de uso publico, espacio de transferencia lateral a ambos lados.
Separacion entre barras inodoro De 0,65ma0,70 m - CUMPLE
Diametro seccion circular De 0,03 ma 0,04 m De 0,03ma0,04m CUMPLE
Separacion al paramento u otros elementos De 0,045 ma 0,055 m >0,045m CUMPLE
Barras Altura de las barras De 0,70ma0,75m De0,70ma0,75m CUMPLE
Longitud de las barras >0,70m - CUMPLE
D Verticales para apoyo. Distancia medida desde el _ =0,30m
borde del inodoro hacia delante. ’
Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso publico las dos.

[:I Si existen mas de cinco urinarios se dispone uno cuva altura del borde inferior esta situada entre 0.30 v 0.40 m.

En cada acceso se colocaran: indicadores luminosos y acusticos de la llegada, indicadores luminosos que sefialen el sentido de desplazamiento, en las jambas el nimero de la
planta en braille y arabigo en relieve a una altura < 1,20 m. Esto Gltimo se podra sustituir por un sintetizador de voz.

Ficha Il 4-

Griferia (3) ‘ Alcance horizontal desde el asiento - <60cm CUMPLE
(3) Automatica 0 monomando con palanca alargada tipo gerontolégico
Altura de accesorios y mecanismos - De0,70ma1,20m
Accesorios X Altura borde inferior
Espejo ) ) - <0,90m CUMPLE
D Orientable > 10° sobre la vertical

Nivel de iluminacién. No se admite iluminacion con temporizacion
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acustico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El avisador estara conectado
con sistema de alarma.

En zonas de uso publico, debe contar con un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

Apartados: (Pagina 18 de 42) ANEXO |

Si los alojamientos disponen de aseo, sera accesible. Si no disponen de él, existira un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite sefiales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre

Dispositivo luminoso y acUstico para casos de emergencia (desde fuera)

Bucle de induccién magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9y Anejo A)

El mobiliario debera respetar una distancia minima entre dos obstaculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo sera > 2,20 m

PUNTOS DE ATENCION ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB-SUA Anejo A)

Ancho 2080m 20.80m CUMPLE
Mostradores | Altura <085m De 0,70ma 0,80 m CUMPLE
de atencion Alto >0,70m >0,70m CUMPLE
. al publico Hueco bajo el > 080
. >080m .
Puntos de atencion mostrador Ancho CUMPLE
accesible Fondo >0,50m >0,50m
Ventanilas | Attura de la ventanilla - <1,10m CUMPLE
de atencion
alpublico | Altura plano de trabajo <0,85m - CUMPLE
Posee un dispositivo de intercomunicacién dotado de bucle de induccién u otro sistema adaptado a tal efecto
Puntos de llamada Dispone de un sistema de intercomunicacion mediante mecanismo accesible, con rétulo indicativo de su funcion y permite la comunicacion
accesible bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda sefializadora visual y tactil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que sefialice el itinerario accesible desde la via publica hasta los puntos de
atencion y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82)

Se debera cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De0,80ma1,20m De 0,90ma1,20m
Altura de mecanismos de corriente y sefial De040ma1,20m -
Distancia a encuentros en rincén >0,35m -

Vestuarios 1 de cada 10 o fraccion Al menos uno
I Duchas (uso publico) 1 de cada 10 o fraccion Al menos uno
Dotacién minima
Probadores (uso publico) 1 de cada 10 o fraccion Al menos uno
En funcion del uso, actividad y aforo de la edificacion debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente
Espacio libre de obstaculos @>150m @>150m
Altura de repisas y perchas - De 0,40ma1,20 m
- Anchura =0,40m >0,50 m
|:| Vestuario y .
probador Bancos abatibles y Altura De 0,45ma 0,50 m <045m
con respaldo o
adosados a pared | Fondo =040m 2040m
Acceso lateral >0,80m >0,70 m
Espacio libre de obstaculos @>150m @>150m
Altura de repisas y perchas - De 0,40ma1,20m
Largo >120m >1,80m
Ancho >0,80m >1,20m
Pendiente de evacuacion de aguas - <2%
Espacio de transferencia lateral al asiento 20,80 m De 0,80ma1,20m
D Duchas Altura del maneral del rociador si es manipulable - De0,80ma1,20 m
Altura de barras metélicas horizontales - 0,75m
Anchura - >0,50 m
. Altura - <0,45m
Banco abatible
Fondo - >0,40m
Acceso lateral >0,80m >0,70m
En el lado del asiento existiran barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento
Diametro de la seccion circular De 0,03 ma 0,04 m De 0,03 ma 0,04 m
Separacion al paramento De 0,045 ma 0,055 m >0,045m
Barras Fuerza soportable 1,00 kN -
Altura de las barras horizontales De0,70ma0,75m De0,70ma0,75m
Longitud de las barras horizontales 20,70m -

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acustico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El avisador estara conectado
con sistema de alarma.

En zonas de uso publico debe contar con un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
APARCAMIENTOS DE UTILIZACION COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA Anejo A)

Dotacion ‘ Se debera cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Anchura del hueco de paso en puertas B >0.80m
(En &ngulo méxima apertura reducida por grosor hoja = 0,78 m) 7
Espacio aproximacion y transferencia a un lado de la cama - 20,90 m
Espacios de Espacio de paso a los pies de la cama - 20,90 m
ap roanlz?cmn y Frontal a armarios y mobiliario - 20,70m
circulacion ) - _ -
Distancia entre dos obstaculos entre los que se deba circular
. L - 20,80 m
(elementos constructivos o mobiliario)
Armarios Altura de las baldas, cajones y percheros - De0,40a1,20 m
empotrados Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento esta al mismo nivel que el de la habitacion
Altura - <1,20m
Carpinteria y Sistemas de | Separacion con el plano de la puerta - >0,04m
pthelccmnes apertura Distancia desde el mecanismo de B >030m
exteriores apertura hasta el encuentro en rincon -
Ventanas Altura de los antepechos - <0,60m
Altura Interruptores - De0,80a1,20m
Mecanismos
Altura tomas de corriente o sefial - De040a120m
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NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA DOC. TECNICA
APARCAMIENTOS (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)
Dotacién minima En funcion del uso, actividad y aforo de la edificacion se debera cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente
Independiente Esp. libre lateral > 1,20 m -

Bateria
Zona de transferencia Compartida - Esp. libre lateral > 1,40 m

Linea Esp. libre trasero > 3,00 m -
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OBSERVACIONES

Apartados: (Pagina 19 de 42) ANEXO |
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
CONDICIONES GENERALES

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con

- Grlia homologada o elevador hidraulico homologado
- Escalera accesible

movilidad reducida:

El siguiente proyecto contempla la rehabilitacién, consolidacidén y puesta en valor del Compas y las
edificaciones colindantes del Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla. Dado que es un edificio BIC, y por
tanto, se tratard de preservar sus condiciones patrimoniales, existiran condiciones de cumplimiento del
reglamento de seguridad de utilizacidén y accesibilidad que no se puedan cumplir.

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Huella (antideslizante) - >0,30m
Tabica - <016m
Ancho - >120m
Escaleras
accesibles en Altura - De 0,95ma1,05m
piscinas Dimension mayor sélido capaz - De 0,045ma0,05m
Pasamanos (a
ambos lados) Separacion hasta paramento - >0,04 m
_Separacpn entre pasamanos B <400m
intermedios
|:| Rampas accesibles en piscinas de titularidad publica destinadas exclusivamente a uso recreativo.
Pendiente (antideslizante) - <8%
Anchura - >0,90m
De 0,65ma0,75m
Ramp_as Altura (doble altura) - De0.95ma1,05m
accesibles en - ” —
piscinas Pasamanos (a | Dimension mayor sélido capaz - De 0,045ma0,056m
ambos lados) Separacion hasta paramento - 20,04 m
Separacion entre pasamanos
intermedios - <4,00m
Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados >120m -

CARACTERISTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO

[] Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel > 50,00 m, o cuando pueda darse una situacion de espera.

Existen puertas de apertura automatica con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoracion de velocidad que no
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone

de mecanismo manual de parada de sistema de apertura.

[] Elespacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, esté integrado con el resto de asientos y

sefializado.
Las condiciones de los espacios reservados:

Con asientos en graderio:
- Se situaran proximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estaran proximas a una comunicacién de ancho > 1,20 m.

- Las gradas se sefializaran mediante diferenciacion cromatica y de textura en los bordes

- Las butacas dispondrén de sefializacion numeroldgica en altorrelieve.

D En cines, los espacios reservados se sitlian o en la parte central o en |a superior.

[X] Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

Se trata de una actuacion a realizar en un edificio, establecimiento o instalacién existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la
normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histdrico, artistico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

[ ] En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacién grafica
pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacion gréfica se localizan e identifican los pardmetros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

[ ] En cualquier caso, atin cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcion
detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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TABLA 1. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
SUPERFICIE CAPACIDAD ACCESOS DORMITORIOS Y GRUAS DE » PLAZAS DE
ALOJAMIENTO AFORO (art. 64) ASCENSORES RAMPAS A 0JAMIENTOS DUCHAS TRANSFERENCIAS ASEOS APARCAMIENTOS **
Hasta 3 >3 (art 69) (art. 79) (art. 78) (art. 79.2) (Rgtoart 77-DBSUA) | 2t5 art. 90 DB-SUA)
DEC.29312009 DEC.293/2009 DEC.293/2009
(RGTO}-CTEDB | D. TECN. “f,fgfg,"“’ D. TECN. "‘f,ﬁig)““’ D. TECN. "Ef,féig," % | ooeen. | PECHTEDa U |DTECN|RETO)CTE DB D. TECN DEtc»ingngm o teon | G hasn ) D. TECN (RGTO) D. TECN
SUA SUA CTE DB SUA
1 cada
Dela’ 1 2 Tcada5o0 qee 1 1 cada nicleo alojamiento
alojamientos fraccion 1 cada 5 aislados accesible
Hoteles, hoteles- De 5a 50 1cada50 1 cada nicleo 1_ ca_da
apanamemos;n:‘::::esy alojamientos ! 2 fraccion ! ! 1 cada 5 aislados a;?sgiﬂéo
restantes ' . 1cada
o De 512100 1cada50 1 cada nicleo -
o jami ! 2 fraccion 2 ! 1 cada 5 aislados a;?:g;?:’
oteleros,
apartamentos turisticos| pg 101 3 150 1cada50 1 cada nicleo 1_ ca_da
*(vills, halés, alojamientos 1 2 fraceion 4 1 1 cada 5 aislados a:g:;:;T;o
casas
les), residencias d | 1cada
tfil;f:‘ ::)Ii ;?:Ip:::lllar:a se De 1512 200 . ) 1cada5o 6 2 1 cada nicleo alojamiento
1951 alojamientos fraccion 1 cada 5 aislados accesible
gues, balnearios _
8y 1 0mas cada 50 1 cada
> 200 1cada50 alojamientos o 1 cada nicleo L
i i alojamiento
alojamientos ! 2 fraccion fracmonzasdo\mona\ a 2 1 cada 5 aislados aécesible
Misma dotacion que
los establecimientos 1 cada
Residencias de 1cada50 hoteleros 1 cada nicleo -
estudiantes Todas ! ! fraccion de%%’:g‘;gdfede‘ 1 cada 5 aislados a;?s:s';?éo
i
alojamientos
gual que en 1cada100 1 cada nicleo 1 cada
2 Resil i h alojamiento
Hasta 1000 m' 1 1 eess'gj%?acﬁzge fraccion 1 cada 5 aislados acjcesible
Campamentos de Igual que en ) 1 cada
turismo y campings >1.000 m? 1 2 Residencias de 1 Pada 1 cada nicleo alojamiento
estudiantes nicleo 1 cada 5 aislados accesible

* Aseos: En nicleos que dispongan de 10 o més unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccion (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicara esta reserva siempre que sea mayor a la reserva general del Rgto de 1 cada 40 plazas o fraccion.

*** Las exigencias en estos casos solo se aplican al dormitorio y el aseo tal como se prescribe el Rgto. no al resto de espacios que puedan existir en el alojamiento: cocina, salon...
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TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
SUPERFICIE CAPACIDAD ACCESOS ASCENSORES PROBADORES ASEOS PLAZAS DE
AFORO (Articulo 64) * -
COMERCIAL v 5 (Atticulo 69) (Rgtoart 78) (Rgtoart, 77 DB SUA) (‘;{"g’t‘:;f’;'('fgg by "
DEC.293/2009 DEC.293/2009 DEC.293/2009 DEC.293/2009
(RGTO) . DEC.293/2009 . DEC.293/2009 . DEC.293/2009 . RGTO i (RGTO) . (RGTO) .
CeoA D. TECN (R6TO) D. TECN (RGTO) D. TECN (RGTO) D. TECN LEN D. TECN A D. TECN A D. TECN
imi 1 cada niicleo 1 cada 33
Grande:oe"s‘:a':il:::;nlentos >1.000 m? Todos Todos Todos ! ?;iii;g ° 1cada 5 plazas o
aislados fraccion
Hasta 80 m* 1 2 1 1 1 {quando sea 1p‘\::zdaas:):)3
obligatorio) i
fraccion
Establecimientos comerciales 1 cada 2 1 cada 33
De 80a 1000 1 2 1cada3o 1cada 20 0 nicleos lazas 0
m? fraccion fraccion 1 cada 10 ’f)raccién
aislados
1 cada nticleo 1 cada 33
Mercados, y plazas del abastos y Todos 2 3 1 cada} 3 o T cada b plazas 0
galerias comerciales fraccion . i
aislados fraccion
1 cada nicleo 1 cada 33
Hasta 1.000 m?| 1 2 ! cada}'G ° 1cada5 plazas o
fraccion islad fracci6
Ferias de y aislados raccion
1 cada nicleo 1 cada 33
>1.000 m? Todos Todos Todos 1cada5 plazas o
aislados fraccion

* Aseos: En nucleos que dispongan de 10 o mas unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccion (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas. (CTE DB SUA)
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TABLA 3. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

SUPERFICIE ACCESOS ASCENSORES 0 RAMPAS ASEOS* PLAZAS DE APARCAMIENTOS**
CAPACIDAD (Articulo 64)
SANITARIO (Atticulo 69) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA)
AFORO Hasta 3 >3
DEC.293/2009 (RGTO) DEC.293/2009 (RGTO)
DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN D. TECN D. TECN
CTE DB SUA CTE DB SUA
Hospitales y clinicas Todos 2 3 Todos 1 cada ngc\eo 1 cada 40 plazas o
1 cada 3 aislados fraccion
Centros de atencion
primatia y de Todos ) 3 Todos 11 cr:::: ani:g:zz 1 cada 40 .p'\azas 0
especialidades, centros de fraccion
andlisis clinicos
1 cada nicl 1 cada 40 pl
Centros de rehabilitacion Todos Todos Todos Todos caca niceo caca i plazas o

1 cada 3 aislados

fraccion

* Aseos: En nucleos que dispongan de 10 o mas unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccion (CTE- DB SUA)
** En todo caso se reservara 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas (CTE DB SUA)
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TABLA 4. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
SUPERFICIE ACCESOS
" ASCENSORES O RAMPAS | DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ASEOS* PLAZAS DE APARCAMIENTOS*"
SERVICIOS SOCIALES | CAPACIDAD (Articulo 64) )
AFORO Hasta 3 >3 (Articulo 69) (art. 79) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA)
Dy D.TECN  PEC2032009(RGTO) D, TECN P | ooteen | pEcawamsoto) | o, TéC DEC e o.teon | ECHEoRsoA | D TEC
Todos los
Centros residenciales para Todos 2 3 Todos destinados a Todos 1 cada 40 plazas o
p en si i0 p personas usuarias fraccion
de silla de ruedas
Centros ocupacionales y unidades )
de estancia diurna para personas Todos 2 3 Todos 1 cada nicleo 1 cada 40 plazas 0
en situacion de dependencia 1 cada 3 aisladog fraccion
Centros de dia de mayores, centros dTo‘_dosdIos
de servicios sociales comunitarios Todos 2 3 Tcada2o pers%sn ;nsaugia?ias 1 cada nicleo 1 cada 40 plazas o
y otros cegtt’r:i;:: servicios fraccion "Ge silla de ruedas 1 cada 3 aisladog fraccion

* Aseos: En ntcleos que dispongan de 10 o més unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccion (CTE- DB SUA)

** En todo caso se reservara 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA)

Ficha Il -13-




Apartados (Pagina 25 de 42) ANEXO | Apartados (Pagina 26 de 42) ANEXO I
TABLA 5. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NOMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES TABLA 6. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
ACCESOS PLAZAS O ESPACIOS .
i RESERVADOS PERSONAS NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
SUPERFICIE CAPACIDAD (Ariculo 64) ASCENSORES USUARIAS DE SILLA DE ASEOS* PLAZAS DE APARCAMIENTOS **
DE ACTIVIDADES Hasta 2 >2 (Articulo 69) RUEDAS (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA) SUPERFII(\Z}I:EO gI(A)PACIDAD //:g'cslscgi
. iculo *
CULTURALES ¥ (o 76,DB SUA) RESTAURACION _— e » o0 Raoan TTOBSUA) | | (Ratoan G0 0BSUR)
DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN DEZ%IIZ: i D. TECN DEZ%g: i D. TECN DEC.293/2009 D. TECN DEC%QEE’ZS‘QBS(S,?T°' D. TECN DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN DEC?-?@%%"&:GTO) D. TECN DEC.293/2009 . DEC.293/2009 ¢ DEC.293/2009 . DEC.293/2009 . DEC.293/2009 . DEC.293/2009 (RGTO) .
(RGTO) (RGTO) Re1) (RGTO) D. TECN (RGTO) D. TECN (RGTO) D. TECN (RGTO) D. TECN (RGTO) PD. TECN CTE DB SUA D. TECN
Hasta 1.000 m? 1 ] Tcada3o 1 cada 2 nicleos 1 cada 33 plazas o fraccion Restaurantes, autoservicios, bares- <80 m? ! ! 1cada3o 1 cada 33 plazas o
i fraccion 1 cada 10 aislados . fei - 1 fraccion
Museos > 6ada 30 T oada il quiosco, pubs y bares con musica >80 m? 1 2 fraccion
cada niicleo -
>1.000 m? 1 3 fraccion 1 cada 5 aislados 1 cada 33 plazas o fraccion
Hasta 100 personas| 1 1 2 * Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 plaza de
Salas de conferencias Hasta 500 personas 1 2 1.50%. minimo 2 1 cada nicleo 1 cada 33 plazas o fraccion aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).
e 1 cada 5 aislados
> 500 personas 1 3 1,00%, minimo 2
1 cada 2 nicleos "
Salas de B Hasta 1.000 m* 1 1 f1cada3o 1 cada 10 aislados 1 cada 33 plazas o fraccion
" >1.000 m* 1 2 fraccion 1 j:acgad% r;lijsc\‘aegos 1 cada 33 plazas o fraccion
1 cada 2 nlcleos "
Centros civicos Hasta 1.000 m* 1 2 1cada3o 1 cada 10 aislados 1 cada 33 plazas o fraccion
>1.000 m? 1 3 fraccion 1 lgggg I;?sc\‘:c?os 1 cada 33 plazas o fraccion
1 cada 2 nicleos i
Bibliotecas, ludotecas, Hasta 1.000 m* 1 2 1cada3o 1 cada 10 aislados 1 cada 33 plazas o fraccion
videotecas y hemerotecas > 1.000 m? 1 3 fraccion 1 l:gg% ’;‘i‘s‘s“:é’os 1 cada 33 plazas o fraccion
Recintos cli’eo:)eurll:rseg verbenas Todos Todos Todos I l;dag% r;li’;fgos 1 cada 33 plazas o fraccion
Casetas de feria Todas Todos Todos 1 1 cada 33 plazas o fraccion
Palacios de exposiciones y Todos Todos Todos Todos 1 l;:gaa r;?;‘:doos 1 cada 33 plazas o fraccion

congresos

* Aseos: En nicleos que dispongan de 10 o més unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccion (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).
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TABLA 7. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
SUPERFICIE CAPACIDAD ACCESOS
AFORO (Articulo 64) ASCENSORES ASEOS PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
ADMINISTRATIVO (Articulo 69) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA)
Hasta 3 >3
DEC.293/2009 (RGTO) [ . TECN DE'C;S%W D. TECN DE‘C;;?&M D. TECN m—:'cést_?(/)z)oos D. TECN DEfﬁ?ﬁ’oﬁm D. TECN DECZE2008 {RaT0) D. TECN
o - Hasta 1.000 m* 1 2 1cada3o
Centros de las Administraciones publicas en fraccion 1 aseo por 1 cada 40 o fraccion
general >1.000 m? Todos Todos 1cada3o plana
fraccion
Hasta 80 m* 1 1 1
Registros de la Propiedad y Notarias 1 cada 40 o fraccion
>80 m? 1 2 1 cadq ,5 0
fraccion
Oficinas de atencion de Cias, suministros de 1cadabo .
gas, teléfono, electricidad, agua y analogos Todas 1 1 fraccion 1 cada 40 o fraccion
2
Oficinas de atencion al publico de entidad Hasta 80 m ! ! ! 1 cada 40 o fraccion
bancarias y de seguros >80 m? 1 2 1fcadq ’5 o
raccion
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TABLA 8 USO DE EDIFICIOS , ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS VESTUARIOS Y GRUAS DE
CENTROS DE (art. 64) ASCENSORES (Articulo DUCHAS ASEOS PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
o TRANSFERENCIAS AULAS Rato art. 77 DB SUA
ENSENANZA Hasta 3 >3 69) (Rgto art 78, DB SUA) (art. 79.2) (Rgto art. ) (Rgto art. 90 DB SUA)
DEC.293/2009 . DEC.293/2009 . DEC.293/2009 . gg?g?é’fg'fa . DEC.29312009 . DEC.29312009 . DEC.29312009 . DEC.293/2009 (RGTO) .
(RGTO) D. TECN (RGTO) D. TECN (RGTO) D. TECN |( s)uA D. TECN (RGTO) D. TECN (RGTO) D. TECN (RGTO) D. TECN 'STE DB SUA D. TECN
Infantil 1 2 Todos Todas 1 1 cada 40 o fraccién
Primaria,

Secundaria,

bachillerato y 2 3 Todos 2 1 Todas 1 cada planta 1 cada 40 o fraccion
formacion
Reglada profesional

1 cada 40
Educacllon 2 3 Todos Todos puestos de Todas Todos 1 cada 40 o fraccion
especial personas con
discapacidad
Universitaria 2 3 Todos 2 Todas 1 cada planta 1 cada 40 o fraccion
No reglada 1 2 Todos Todas 1 1 cada 40 o fraccion

* En todo caso se reservara 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA)
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TABLA 9. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES TABLA 10. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
SUPERFICIE ACCESOS ASCENSORES ASEOS* PLAZAS DE APARCAMIENTOS** SUPERFICIE CAPACIDAD REF;LEI'\‘ZVI;SD?)SE E’Eaglc?NsAs
TRANSPORTES CAPACIDAD (Articulo 64) (Articulo 69) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA) . AFORO ACCESOS ASCENSORES O RAMPAS USUARIAS DE SILLA DE ASEOS* PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
AFORO ESPECTACULOS (Articulo 64) (Articulo 69) RUEDAS (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA)
IDEC.29312009 (RGTO) D. TECN DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN DEC 20312009 (2670} D. TECN (art. 76 DB SUA)
Tren Todos Todos Todos . lacd?g 2;?;325 1 cada 33 o fraccion DECIONZ009(RGTO) D TEN  |DEC29209(RGTO)| . TEcn  DECzsmamsRero) b teon |PORIBIESTO)  poteon  |PORYBRESON oqeon  [POTEREEON o reon
Hasta 100 1cada 330
. Todos Todos 2 1 -
Estaciones Metro Todos Todos Todos 1 cada ncleo 1 cada 33 o fraccion personas fraccion
1 cada 3 aislados
. . De 101 1 cada nlcleo 1cada330
Y Teatros, cines y circos Todos Todos 4 2
Autobus Todos Todos Todos 1 cadanicleo 1 cada 33 o fraccion y 500 personas 1 cada 3 aislados fraccion
1 cada 3 aislados
1 cada nicleo 1cada 33 0
i > 500 personas Todos Todos 1% ) -
Areas de servicio en autopistas y autovias Todos Todos Todos 1 la(iizdg 2;‘;’;%5 1 cada 33 o fraccion P ° 1 cada 3 aislados| fraccion
Estadios, pabellones polideportivos, 1cada330
: 1 cada nucleo y ircuitos de idad e hipodi Todos 1 cada nucleo -
Gasolineras Todos Todos 1 cada 3 aislados 1 cada 33 o fraccion Todos Todos 1% 1 cada 3 aislados fraccion
. - 1 cada nicleo 1cada 33 0
Aeropuertos Todos Todos Todos 1 lacda:g 2;?;005 1 cada 33 o fraccién Auditorios y plazas de toros Todos Todos Todos 1% 1 cada 3 aislados| fraccion
Puertos (maritimos, fluviales) Todos Todos Todos 1 1 cada nyfleo 1 cada 33 o fraccion
cada 3 aislados * Aseos: En nicleos que dispongan de 10 o mas unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccién (CTE- DB SUA)

** Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

* Aseos: En niicleos que dispongan de 10 o més unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccién (CTE- DB SUA)

** Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).
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ANEXO |

TABLA 11. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

SUPERFICIE, CAPACIDAD ACCESOS PLAZAS O ESPACIOS RESERVADOS
GI0SO (Articulo 64) PERSONAS USUARIAS DE SILLA DE PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
RELIGI (Rgto art. 90 DB SUA)
Hasta 3 >3 (art. 76, DB SUA)
DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN DEC.293/2009 (RGTO) D. TECN DEC-g‘-;;’Zgg‘-‘;{}fT‘” D. TECN DEC@?@%‘?;&:‘;W’ D. TECN
<1.000 m* 1 2 1% 1 cada 33 o fraccion
Templos e iglesias
>1.000 m? Todos Todos 1% 1 cada 33 o fraccion
Tribunas temporales y
gr_ad.erios en festividades | <5000 asientos 2% 1 cada 33 o fraccion
religiosas (semana santa y
otras festividades analogas en

espacios exteriores o interiores Todos Todos

de edificios o vias 0 espacios | > 5.000 asientos 1% 1 cada 33 o fraccion
publicos)

* Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicaré la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccién. En todo caso se reservara 1 plaza de

aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).
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TABLA 12. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS " PLAZAS DE
SUPERFICIE (Articulo 64) ASCENSORES O RAMPAS ASEOS VESTUARIOS Y DUCHAS* APARCAMIENTOS*
DE ACTIVIDADES RECREATIVAS | CAPACIDAD (Articulo 69) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgtoart 78, DB SUA)
AFORO Hasta 2 2 (Rgto art. 90 DB SUA)
DEC.29312009 b. TECN DEC.293/2009 b TECN DEC.2932009 b Tecy  |DEC292009(RGTO) | ... |DEC2832009RGTO) [ [ ruo DE?&%‘T’&"“ b. TECN
(RGTO) . (RGTO) - (RGTO) - CTE DB SUA - CTE DB SUA - CTE DB SUA -
Parques de atracciones y tematicos Todos Todos Todos Todos ’ ;a%jaadg giglcel@%s 1 fcraa(iiizi 0
Salas de bingo, salones de juego, salones .
recreativos, cibersalas, boleras, salones de Todos 1 2 1 Cad?? 1 cada nucleo 1 cada‘§3 0
celebraciones y centros de ocio y diversion o fraccion 1 cada 3 aislados fraccion
Parques acuéticos Todos Todos Todos Todos " ;a%aadg Qiglc;ed%s 1 cﬂag:(ﬁ)nal';gllzgos 1 fcri‘iamgg 0
Gimnasios, piscinas y establecimientos de Tod 1 2 Tod 1 cada nicleo 1 cada ntcleo 1cada330
ano: odos odos 1 cada 3 aislados 1 cada 10 aislados| fraccion
. . 1 cada ntcleo 1 cada ntcleo 1cada330
Complejos deportivos Todos Todos Todos Todos 1 cada 3 aislados 1 cada 10 aislado fraccion
Casinos Todos Todos Todos 1 cada 3 1 cada ncleo 1cada33o
o fraccién 1 cada 3 aislados fraccion

* Aseos y vestuarios: En nicleos que dispongan de 10 o mas unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccién (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 plaza de

aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).
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FICHA I1ll. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS*

(Aplicable a zonas de uso comunitario)

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:
Color:

Resbaladicidad:

Apartados Pagina 33 de 42 ANEXO | .
(Pagina 33 de 42) Pavimentos de rampas

Material:

Color:

TABLA 13. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES Resbaladicidad:

NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

ACCESOS Pavimentos de escaleras
SUPERFICIE (Articulo 64) ASCENSORES ASEOS* PLAZAS DE APARCAMIENTO** s 0L
GARAJES Y APARCAMIENTOS CAPACIDAD (Articulo 69) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA) Material:
AFORO Hasta 3 >3 Color:

oEC 299200 (8GTO) o, TECN Resbaladicidad:

DEC.293/2009
(RGTO)

DEC.293/2009
(RGTO)

é DEC.293/2009 DEC.293/2009 (RGTO)
D. TECN D. TECN (RGTO) D, TECN CTE DB SUA D. TECN

Franja sefializadora:
Tipo:
Textura:

1cada 3 1 cada 2 nicleo

Estacionamiento de vehiculos (en superficie o subterraneos) Todos 1 2 A .
o fraccién 1 cada 3 aislados

1 cada 33 o fraccion

Color:
* Aseos y vestuarios: En nlcleos que dispongan de 10 o més unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccién (CTE- DB SUA) . . . i L . .,
** Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 plaza de ,:I Se Cumplen todas las condiciones de la normativa apllcable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en sila de ruedas (CTE DB SUA). itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecanicas...)
cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccion facultativa
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

[]No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacion técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA nim. 12, de 19 de enero).
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FICHA Ill. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO

ESPACIOS EXTERIORES. Se deberan cumplimentar la Ficha justificativa 11 .Edificios, establecimientos o instalaciones y, en su caso, a Ficha justificativa
|. Infraestructuras y urbanismo.

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO (piscinas, gimnasios, juegos infantiles, etc) Se
debera cumplimentar la Ficha justificativa Il. Edificios, establecimientos o instalaciones.

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA DOC. TECNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 105, DB-SUA Anejo A)

D No hay desnivel

[~ ] Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas’)

Mesetas

a viviendas. Ancho

Relacion huella / contrahuella 054m<2C+H=<0,70m Segln DB-SUA
Ancho libre
>1,00 >1,00
(En tramos curvos, se debe excluir la zona donde la huella < 0,17 m) m m
Angulo méaximo de la tabica con el plano vertical <15° <15°
g?/?v%%%gz.sgr? Cerl]%ceso > Ancho de escalera @>1,20 m libre
Intermedias Sin puertas de acceso > Ancho de escalera @>1,00 m libre

Desnivel — "
D Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”)

VESTIBULOS (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)

Circunferencia libre no barrida por las puertas. @>150m ©@>150m

Circunferencia libre frente ascensor accesible (o espacio previsto para G>150m
futura instalacion de ascensor accesible) —

Pasamanos

Fondo >1,00m -
De arranque y |Ancho > Ancho de escalera > Ancho de escalera
desembarco  |Fondo >1,00m >1,20m
Distancia de la arista de peldafios a puertas >040m >0,40m
Dimensién mayor del sdlido capaz - De 0,045 ma0,05m

Altura

De0,90ma1,10m

De0,90ma1,10m

PASILLOS (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)

4,00 m.

En escaleras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. En el caso de escaleras de gran anchura, la separacién méaxima de pasamanos sera de

En escaleras que salvan una altura > 0,55 m, con ancho mayor que 1,20 m pasamanos a ambos lados de la escalera y continuo, incluyendo mesetas.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafios tienen la misma contrahuella y todos los peldafios de los tramos rectos tienen la misma huella.
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varia mas de +1,00 cm.
El pasamanos es firme y facil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano.

RAMPAS FIJAS ACCESIBLES (Rgto. art. 109, DB-SUA )

Recta o curva de

Anchura libre >1,10m >120m
Longitud del estrechamiento <0,50 m <0,50 m
Estrechamientos puntuales Ancho libre resultante >1,00m >0,90 m
Separacion a puertas o cambios de >0.65 .
direccion =5
[:I Espacio de giro libre al fondo de pasillos mayores de 10 m @=2150m -
HUECOS DE PASO (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos >0,80m >0,80m
|:| En el dngulo de méaxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es = 0,78 m
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas @>120m @>120m
Angulo de apertura de las puertas (incluso exteriores) - >90°
Altura de la manivela De 0,80 my 1,20 m De 0,80 my 1,00 m
Separacion del picaporte al plano de la
Sistema de apertura o cierre puerta - 0,04m
Distancia desde el mecanismo hasta el >030m B

encuentro en rincon

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor minimo 6 milimetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Sefializacion horizontal en toda su De0,85ma1,10m De0,85ma1,10m
Puertas transparentes o longitud De150ma1,70m De150ma1,70m

acristaladas [ JAncho franja sefializadora . 0,05m
perimetral (1) Y

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automatica o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

Directriz Radio > 30,00 m Recta
Anchura >120m >120m

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %
Pendiente longitudinal Tramos de longitud > 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %
(proyeccion horizontal)

Tramos de longitud > 6,00 m 6,00 % 6,00 %
Pendiente transversal <2% <2%
Longitud méxima de tramo (proyeccion horizontal) <9,00m <9,00m

Ancho > Ancho de la rampa > Ancho de rampa
Mesetas Fondo >150m >150m

[] Rampa acceso edificio. Fondo - 2120m
lDist_ancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura >150m >150m
inferiora 1,20 m

Dimension sdlido capaz - De 0,045ma0,05m

De 090 ma1,10 m

Sin mecanismo de automatismo y

Desnivel > 0,15 m

Pasamanos Altura De 0,65ma0,75m De0.90mat10m
Prolongacion en los extremos a ambos
lados (tramos >3 m) 2030m 2030m
. Desnivel > 0,55 m Entre 0,90 my 1,10 m De0,90ma1,10m
Barandilla

De0,90ma1,10m

Altura de z6calo o elemento protector lateral en bordes libres, en rampas
que salven una diferencia de cota méaxima de 0,55 m

>0,10m

>0,10m

. coordinacion, anchura de paso minimo >0,80m >0,80m

[:I Puertas de dos hojas on una de ellas
Anchura libre de paso >0,80m >0,80 m
[ Puertas autométicas Mecanismo de minoracion de velocidad - <05mls

En rampas que salvan una altura mayor que 0,185 m con una pendiente > 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas.

VENTANAS

COMUNICACION VERTICAL (Rgto. art. 106, DB-SUA9, Anejo A)

D No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

[ ] No es necesaria la instalacién de ascensor ni la prevision estructural para hueco.

ESCALERAS (Rgto. art. 107, DB-SUA Anejo A)

D Prevision estructural para hueco de ascensor
D Edificios de viviendas con PB+1 que cuenta con 6 viviendas o menos. (Rgto)

D Edificios en los que hay que salvar hasta dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio o hasta alguna vivienda o zona comunitaria o que
dispongan de 12 o menos viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9)

D Instalacion de ascensor accesible
D Edificios con més de 6 viviendas que se desarrollen como méximo en PB+1 o con cualquier nimero de viviendas a partir de PB+2 . (Rgto)

D Edificios en los que hay que salvar mas de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria,
0 que dispongan de més de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9)

Directriz — Recta . g Recta .
|| Curva o mixta || Curva o mixta
i <320m -
Altura salvada por el framo |:| Con ascensor como alternativa
[ ] Sin ascensor como alternativa <225m -
NUmero minimo de peldafios por tramo 3 Segun DB-SUA
Huella >0,28m Segun DB-SUA
Contrahuella (con tabicay sin ||| Con ascensor como alternativa De0,13ma0,185m Segtn DB-SUA
bocel) [ ] Sin ascensor como altemativa De0,13ma0,175m Segun DB-SUA
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CARACTERISTICAS GENERALES CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO
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Espacio libre previo al ascensor @>150m -
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 >0,80m

Una o dos puertas

Sin viviendas |L] enfremadag 1,00 X1,25m
Medidas accesibles O
interi Dos puertas en angulo 1,40X 1,40 m
I(rgi?:g;iisones Una o dos puertas 1ooxtzm
minimas) Con viviendas| — enfrentadas 1,00 X 1,40 m

accesibles

Ascensor [ Dos puertas en angulo 1,40X1,40m

ACCESO AL EDIFICIO

Los carteles informativos (numero, letra y uso del edificio) se colocan en la entrada principal del edificio a una altura entre 1,50 y 1,60 m.
Los sistemas de comunicacion (llamada o apertura), se sitian junto a la puerta en la parte izquierda y a una altura entre 0,90 y 1,20 m.

OBSERVACIONES

accesible X - - ” - — — — -
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalacion por persona autorizada cumpliran las condiciones de disefio establecidas en el Reglamento, entre las

que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescopica.
Botoneras situadas: Precision de nivelacion < 0,02 m.
H interior < 1,20 m. Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
H exterior < 1,10 m.
Numeros en altorrelieve y sistema Braille.

En cada acceso se colocaran: indicadores luminosos y acusticos de la llegada, indicadores luminosos que sefialen el sentido de desplazamiento, en las jambas el
numero de la planta en braille y arabigo en relieve a una altura < 1,20 m, esto Ultimo se podra sustituir por un sintetizador de voz.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO DE VESTIBULOS, ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS

Las puertas son facilmente identificables, con una fuerza necesaria para la apertura de las puertas de salida < 25 N (< 65 N cuando sean resistentes al fuego).
La apertura de las salidas de emergencia es por presion simple y cuentan con doble barra plana a 0,20 m. y 0,90 m. La puerta de acceso al edificio, destaca del resto de la
fachada y cuenta con una buena iluminacién. Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento.

La iluminacion permanente presenta intensidad minima de 300 lux. y los interruptores son faciimente localizables, dotados de piloto luminoso.

D Existen puertas de apertura automética con dispositivos sensibles de barrido vertical, disponiendo de una banda indicativa a color a una altura de 0,60 a 1,20 m. con las
siguientes caracteristicas:

- Mecanismo de disminucién de velocidad 0,50 m/s - Dispositivos que impidan el cierre automatico mientras el umbral esté ocupado.
- Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de aprisionamiento. - Mecanismo manual de parada del automatismo.

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 103, DB-SUA9, Anejo A)

Los aparcamientos tendran consideracion de “espacios de utilizacién colectiva” por lo que seran accesibles bien con rampa o con ascensor.

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Uso exclusivo de cada vivienda 1 x vivienda reservada -
Dotacién o . "
Uso y utilizacion colectiva 1 x cada 40 o fraccion -
Bateria Esp.libre lateral > 1,20 m -
Zona de . Linea Esp.libre trasero > 3,00 m -
transferencia (1)
(1) Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas si tiene una anchura minima de 1,40 m
MECANISMOS ELECTRICOS
Altura de los interruptores - De0,90ma1,20m
Altura de los enchufes - 0,30 m
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[ ] Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

[] Se trata de una actuacion a realizar en un edificio de viviendas existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la normativa
aplicabledebido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo historico, artistico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

[JEnel apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacion
gréfica pertinente que acompafa a la memoria. En dicha documentacion grafica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

[] En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la

descripcién detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gréaficos y las certificaciones de conformidad u

homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente

Ficha justificativa es documento acreditativo.
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FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON DOTACION MINIMA DE VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
% (Rgto, articulo 111, Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de los Minusvalidos (LISMI) articulo 57.1 modificado por el articulo 19 de la Ley
MOVILIDAD REDUCIDAD 26/2011, de 1 de agosto, de adaptaciéon normativa a la Convencién Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.)
(Aplicable al interior de las viviendas reservadas) N° TOTAL DE VIVIENDAS VIVIENDAS RESERVADAS
De17a 25 > 1 (Rgto)
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO Mas de 25 > 4% redondeado (> 0,5 al alza, < 0,5 a la baja) (LISMI)

. . I DOC. TECNICA
Descripcion de los materiales utilizados

D NUmero de viviendas reservadas:

Pavimentos de itinerarios accesibles

E/Igltgrr}alz FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Resbéladicidad' REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS RESERVADAS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
Pavimentos de rampas
L ACCESO DESDE EL EXTERIOR
Material:
Color: . |:| El proyecto se redacta para la construccion de viviendas protegidas o de cualquier otro caracter, construidas, promovidas o subvencionadas por las
Resbaladicidad: Administraciones Publicas u otras entidades vinculadas o dependientes de las mismas.
Pavimentos de escaleras ACCESOS, PASILLOS Y VESTIBULOS (Rgto. art.115, CTE DB-SUA Anejo A)
Material: Anchura de paso ‘ >0,80m >0,80m
Color: - D En el 4angulo de maxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es = 0,78 m
Resbaladicidad:
Franja sefializadora: Espacio a ambas caras de la puerta de acceso @2120m @>120m
Pp?: Puertas de la | Angulo de apertura de la puerta - >90°
extura: o
Color: vivienda Altura De080mat20m | De080mat20m
: Distancia del mecanismo de
. . . . L . " Sistema de apertura o -
[ ] Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los cerre P apertura a rincon 2030m
itinerarios accesibles en la vivienda. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones cuya fabricacién no depende de las personas Separacion del picaporte al plano 0.04
proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccion facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la de la puerta - am
empresa fabricante. Ancho >1,10m >0,90m
[ ] No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente Ancho en l9s cambios de .d'recc'on y frente a las puertas >110m >100m
- . . Pasillos no perpendiculares al sentido de avance. ' ’
ficha integrada en el proyecto o documentacion técnica. Estrechamientos puntuales, con || ongitud <050m
separacion > 0,65 m a puertas
0 cambios de direccion. Ancho libre >1,00m
« Orden de 9 d de 2012 | ban | delos de fich bias iustificativas del Redl al | Circunferencia libre de obstaculos 821,50m (1) @>120m(2)
r en ) e e enero € , poria qug se aprug . an Hos modelos de fichas y ta a,s ustificativas del Reglamento que regula las norma§ para la Vestibulos (1) Se puede invadir dicho circulo con el barrido de las puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a estas.
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las (2) No barrido por las hojas de las puertas.
instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA 12 nim., de 19 de enero). )
P P ( ) TERRAZAS BALCONES Y AZOTEAS (Rgto. Art.116, CTE DB-SUA Anejo A)
Altura a salvar hacia el exterior - <0,02m
Altura a salvar hacia el interior - <0,05m
Altura resalto de cerco de carpinteria <0,05m -
Altura de los tendederos - <1,20m
SALONES DE ESTAR'Y COMEDORES (Rgto. Art.122, CTE DB-SUA Anejo A)
Espacio libre @>150m -
Distancia libre entre obstaculos de mobiliario, o mobiliario y paramento - >0,80 m.
COCINA (Rgto. Art.119, CTE DB-SUA Anejo A)
Espacio libre frente a puerta @>150m @>120m
Espacio libre frente a fregadero - @>120m
Altura desde el pavimento a la encimera <0,85m -
Alto >0,70 m >0,70m
Espgmo libre bajo el fregadero y Ancho >080m >080m
cocina
Fondo >0,60 m >0,60 m
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Altura ~ De0.85a1,10m Espacio transferencia lateral libre al inodoro >0,80 m >0,70 m
Griferia fregadero i >0,80m >0,70m
Distancia a la zona de alcance horizontal <0,60m <0,50m Acceso lateral al asiento de |a ducha
- — — Debe disponer al menos de un inodoro, lavabo y ducha
Distancia libre de paso entre mobiliario - 20,70 m ) o ] )
Si hay puertas correderas, la carpinteria estara enrasada con el pavimento
DORMITORIOS (Rgto. Art.120, CTE DB-SUA Anejo A) El pavimento utilizado es antideslizante y la griferia con sistema de deteccion de presencia o tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontoldgico. Alcance horizontal
Espacio libre frente a puerta de acceso @>150m @>120m desde asiento < 60 cm
Lateral >090m 2>120m Altura borde inferior del espejo < 0,90 m
Espacio junto a la cama Alos bi >090m La cisterna lleva un sistema de descarga permitiendo su uso por personas con dificultad motora en miembros superiores. Las duchas estan enrasadas con el nivel del
08 pies - - pavimento, con pendiente inferior al 2%.
Anchura franja libre a lo largo de los frentes accesibles de mobiliario - 20,70m T z .
) J CARPINTERIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD (Rgto. Art.117, CTE DB-SUA Anejo A)
Distancia libre entre mobiliario - 20.80m A <120
- : Sistemas de aperturay | Allura - =1.0m
CUARTOS DE BANO Y ASEOS (Todos) (Rgto. Art.121, CTE DB-SUA Anejo A) cierre manipulables Separacion con el plano de la puerta - >004m
Puertas [correderas [ ] Abatibles hacia el exterior Altura antepechos en ventanas - <0,60m
. ; Armarios empotrados. Altura de baldas, cajones y percheros - De040a120m
Espacio libre de obstaculos - >120m
Lavabo Altura cara superior (sin pedestal) - De0,70a0,80 m INSTALACIONES (Rgto. art.118, CTE DB-SUA Anejo A)
Espacio transferencia lateral libre B >070m Altura de los interruptores De0,80ma1,20m <1,20m
Altura B De 0454 0,50 m Altura de los enchufes De040ma1,20m <1,20m
Inodoro Altura sistema de descarga (1) ~ De0.70a1.20m Altura de llaves de corte general (accesibles y libres de obstaculos) <120m <140m
i ati - <1,20
(1) Mecanismo de palanca o de presion de gran superficie Altura de mecanismos de apertura y receptores de portero automatico m
i i inc >0,35 -
Largo _ >180m Distancia a encuentros en rincon m
Ancho - >1,20m
OBSERVACIONES
Pendiente evacuacion - <2%
Ancho del asiento abatible - 20,50 m
Ducha Alto del asiento abatible - >045m
Fondo del asiento abatible - >0,40m
Acceso lateral al asiento - >0,70 m
Altura del maneral del rociador manipulable ducha - De0,80a1,20m
Diametro seccion circular - De 0,03ma0,04 m
Separacion al paramento u otros elementos - >0,045m
Altura de las barras - De0,70ma0,75m
De 0,20 a 0,25 m por
Barras Longitud de las barras - delante del asiento del
aparato
[ verticales para apoyo. Distancia medida desde el borde B -030m DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
delinodoro hacia delante. ’ — . .
Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. D Se cumplen todas las prescripciones de la nommativa aplicable.
CUARTOS DE BANO (Al menos uno) (Rgto. Art.121, CTE DB-SUA Anejo A) [ Se trata de una actuacion a realizar en una edificacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la normativa aplicable debido
Espacio libre de obstaculos @>150m >120m a Ias_ condlic_ic_)nes fisicas del te_rrgno ode Ifa propig construccion o cualquier otro condicionante de tipo historico, artistico, medioambiental o normativo,
que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
Altura cara superior (sin pedestal) <0,85m De 0,70a0,80 m
=070 - [JEnel apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada
Lavabo Espacio libre inferior Altura =oem normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacion
Profundidad >0,50m - grafica pertinente que acompafa a la memoria. En dicha documentacion grafica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.
[ ] En cualquier caso, alin cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la
descripcion detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente
Ficha justificativa es documento acreditativo.

Ficha IV -3- Ficha IV 4-




MEMORIA CONSTRUCTIVA

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS
EDIFICACIONES COLINDANTES DEL



MEMORIA CONSTRUCTIVA

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

Las obras a llevar a cabo suponen la recuperacion de este importante edificio patrimonial,
abandonado y en desuso hace afios. Para facilitar la gestidon del proyecto, este se divide en
cinco zonas de actuacion. En esta primera fase, se centraran practicamente en el ambito
que componia el acceso al Monasterio, es decir, portada, compas y edificaciones
colindantes. Las actuaciones principalmente seran de estabilizacion estructural, eliminacion
de las numerosas patologias que le afectan y puesta en valor del conjunto. En el plan de

etapas de la obra se describen seis importantes hitos:

1. ZONA COMPAS Y EDIFICACIONES COLINDANTES

La zona del compas abarca el ambito que componia el acceso al Monasterio, es decir,
portada, compas y edificaciones colindantes. Las actuaciones principalmente seran de
estabilizacion estructural, eliminacién de las numerosas patologias que le afectan y puesta

en valor del conjunto. En el plan de etapas de la obra se describen tres importantes hitos:

1.1. PORTADA

ESTADO ACTUAL

Actualmente la portada de ingreso se encuentra en muy mal estado. Entre sus patologias,
encontramos desprendimientos de los revestimientos, pérdida de material en cornisas y
molduras, presencia descontrolada de vegetacién y actuaciones descontextualizadas tales

como acometidas de electricidad o rellenos de morteros de base cementosa.

PROGRAMA

Se busca recuperar la portada como elemento de acceso al monasterio

PROPUESTA DE INTERVENCION

Se picaran todos los revestimientos y se efectuara una limpieza adecuada de las molduras y

cornisas. Se desmontaran los restos de los pinaculos ceramicos, con objeto de reconstruir

los mismos. Se desmontaran las acometidas eléctricas actuales, para reubicar
convenientemente las definitivas centralizadas en el control-porteria.

Para la puesta en valor de la portada, se realizara una restauracion “in situ” de la azulejeria,
ejecutando una limpieza superficial, eliminando la suciedad en general y los depdsitos
adheridos, con rehundido del llagueado defectuoso, asi como la eliminacién de intervenciones
anteriores en mal estado de conservacién. También se efectuara una fijacion del vidriado y
consolidacién de la pasta en superficie del revestimiento ceramico en mal estado de
conservacion. La limpieza se completara con la eliminacion de manchas, concreciones y
microorganismos. Finalmente se realizara una consolidacion de los morteros originales con
pérdida de cohesidn al soporte y rejuntado del pafio de azulejeria, realizado con lechada de cal

hidraulica.

Se reharan las mochetas con ladrillos macizos tomados con mortero de cal para dar la
terminacion final con estuquillo. Y se hara un estudio del color para tratar de extraer los tonos

originales que recubrian la portada.

La carpinteria se reparara con aporte de material de las mismas caracteristicas que el
existente; se revisaran y sustituiran, si fuera necesario, los herrajes de cuelgue y cierre y se
decapara la puerta con lamparilla, para posteriormente, barnizarla con tono a elegir por la
Direccion Facultativa. En el pasaje los paramentos verticales se picaran para luego, una vez
reparadas las grietas y faltas, enfoscar con mortero de cal y finalmente con estuquillo. Se
recuperara el pavimento original de losas de Tarifa de 20 x 20cms dispuesto a cartabdn,
alternadas con chinos lavados y rematado con bordillo de granito. Y se ejecutaran arriates junto

a los muros medianeros para plantar vegetacion trepadora.

1.2. COMPAS

ESTADO ACTUAL
El espacio que ocupa el compas del Monasterio se encuentra en un gran nivel de deterioro.
Estos cerca de 800 metros cuadrados de espacio libre que configuran el acceso al bien

requieren una actuacién completa.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION,

EDIFICACIONES COLINDANTES DEL

CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS 123



MEMORIA CONSTRUCTIVA

PROGRAMA
Se busca recuperar este espacio urbano que actuaba de umbral de acceso al convento, un

espacio hibrido entre el exterior del convento y la zona de la clausura.

PROPUESTA DE INTERVENCION

En primer lugar, se plantea un estudio y catalogacion de los pavimentos existentes con idea
recuperar la imagen original del espacio. Para ello se levantara todo el pavimento existente,
acopiandolo para su reposicion, y se ejecutaran todas las redes de infraestructuras
indicadas en planos. Se ejecutara en toda la superficie, una excavacion de 40 cms de
profundidad, para posteriormente, extender una capa de albero compactado de 20 cms de
espesor. Sobre esta se realizara una solera de hormigén de 15 cms de espesor para

finalmente pavimentar con los mismos materiales y disposicion.

Se desmontara la fuente y sé recolocara perfectamente nivelada en su mismo
emplazamiento donde sera restaurada. La vegetacion se podara y resanara dotandola de
unos alcorques adecuados. Se dotara a todo este espacio de la iluminacién adecuada y una

red de riego.

1.3. ANTIGUA PORTERIA

ESTADO ACTUAL

Este edificio de pequefas dimensiones se localiza a la entrada del conjunto una vez
atravesada la portada. Esta vivienda, de dimensiones muy reducidas no presenta especial
valor patrimonial, mas alla de su condicién ejemplo de arquitectura popular. Su estado de
conservacion es francamente malo, pues presenta un forjado de madera en planta primera
con signos de pudricién y una cubierta inclinada, muy transformada que se encuentra en

estado de ruina.

PROGRAMA

Se busca utilizar esta vivienda como punto de acceso, control y venta de entradas.

PROPUESTA DE INTERVENCION
Se demoleran el forjado de planta primera y la escalera. Se desmontaran las instalaciones
existentes, carpinterias y cerrajerias; se picaran todos los paramentos verticales interiores y

exteriores.

A continuacion, se ejecutaran los forjados de planta primera y la estructura de cubierta. Se
recuperara la cubierta inclinada que existia inicialmente. Asi se crearan dos dependencias, una
en planta baja donde se alojara el control de acceso, para venta de tickects y videovigilancia,
asi como la centralizacion de los cuadros eléctricos e instalaciones; y en planta alta que se

usara como zona de almacén, seguridad y control.

Desde estas dependencias se controlaran las instalaciones de electricidad, iluminacion vy

seguridad contra incendio del resto del edifico.

1.4. CASA DEL CAPELLAN

ESTADO ACTUAL
Esta antigua edificacién de dos plantas y muros de carga de dos pies de espesor, se localiza
en la esquina del compas, junto a la portada de piedra traida del antiguo colegio-universidad

Maese Rodrigo.

PROGRAMA

Este pequefio edificio se pretende transformar en aseos publicos y tienda para el conjunto.
Para ello se demolera la edificaciéon trasera mas reciente y en mal estado que sera sustituida
por un nuevo edificio, con una crujia sensiblemente paralela a la existente pero separada de
este por un patio y junto a él otra crujia perpendicular que los conecta. Se proyecta una nueva
escalera que de acceso a la planta superior, manteniendo el aseo accesible y la tienda en

planta baja para el acceso universal.

PROPUESTA DE INTERVENCION

En la edificacion existente se sustituira el forjado en la planta primera, dado el peligro de
derrumbe, y se ejecutara una nuevo con vigas de madera segun planos de estructura, tablazon
del mismo material y capa de compresion de hormigéon armado. Se desmontaran las
carpinterias existentes y seran restauradas las de fachada. Se picaran los paramentos
verticales, tanto exteriores como interiores, y se retacaran las grietas con ladrillo y mortero de
cal. Posteriormente se procedera a enfocar con mortero de cal para dar una terminacién final
con estuquillo. Se dotara a todo el edificio de las instalaciones de climatizacién, alumbrado,

electricidad, etc., adecuadas al uso que se proyecta.
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1.5. EDIFICACION OESTE

ESTADO ACTUAL

Tras afios en desuso, esta edificacion se ha perdido casi en su totalidad. Hacia 2009 habia
ya desaparecido la estructura de cubierta, y aun se conservaba el forjado intermedio, que
tras anos de aporte de agua de lluvia, provoco el desplome de éste. En la actualidad solo se

mantiene en pie aunque apuntalado, el muro de fachada en grave peligro de desplome.

PROGRAMA
Se busca crear una cafeteria, que de vida a la plaza y complemente la oferta cultural con un

uso estancial

PROPUESTA DE INTERVENCION

El proyecto restaurara la totalidad de la fachada, reutilizando y marcando los huecos
existentes, para visibilizar la dimensién doméstica de esta estructura, vinculada a usos
técnicos. El resto de la fachada sera reconstruida partiendo de la traza existente hasta

volver a conformar el volumen original de la pieza.

En el interior se renuncia a recrear las dos plantas debido a la escasa altura libre que
tendrian. En su lugar, se propone crear un solo espacio a doble altura, iluminado por huecos
a dos niveles distintos. Esta edificacion, que dispondra de un espacio de trabajo y barra en
la zona sur, con pequeno altillo de instalaciones, sera cubierto por una béveda de cafidn,
descolgada de la estructura de madera de cubierta sin llegar nunca a tocar los muros
preexistentes para acentuar el caracter contemporaneo de esta pieza, frente a los muros
patrimoniales restaurados. Se busca, por tanto, crear una tipologia de techo distinta, que
ayude a identificar esta pieza como un volumen reconstruido, para crear un espacio
contemporaneo, pero que a la vez transmita una imagen de abstraccion clasica, en diadlogo

con la propia historia del compas.

El exterior de esta edificacion se ejecutara con acabados tradicionales de mortero y pintura
de cal, incorporando los restos del esgrafiado existente, y cerrando el volumen con una

cubierta de teja a un agua.

1.6. EDIFICACION JUNTO A LA PUERTA REGLAR

ESTADO ACTUAL

Esta zona se localiza al sur del compas y pertenece a los antiguos talleres.

PROGRAMA
Dada la mayor dimension de estas edificaciones y su vinculacién directa con el claustro del
convento, se crearan grandes salas multiusos especialmente adecuadas para exposiciones

temporales, o usos culturales anexos.

PROPUESTA DE INTERVENCION

Se limpiara y se retiraran todos los enseres. Se desmontaran todos los elementos a restaurar:
carpinterias, cerrajerias, barandillas. Se levantara la soleria existente y el relleno.

Se desmotara la cubierta de chapa metalica y la estructura que la soporta, asi como la zona de
cubierta de teja existente retirando las tejas que seran acopiadas para su posterior
recolocacién. Se restaurardn todas las carpinterias existentes y se colocaran nuevas

carpinterias, alli donde hayan desaparecido.

Se picaran todos los paramentos verticales interiores y exteriores, con el conveniente
seguimiento arqueolégico. Se desmontaran las instalaciones existentes de electricidad y
fontaneria. Se reforzara el forjado de la crujia sur, aportando nuevas vigas de madera de
apariencia similar a las existentes. Se ejecutaran nuevos forjados en el resto y se cubrira toda
la edificacion con cerchas de madera, tablazén del mismo material, aislamiento y teja de

recuperacion.

En las vigas existentes se realizara un tratamiento de proteccion de la madera con medios
quimicos por inyeccion que ira completado por un tratamiento bioldgico y fungicida. Ademas, se

continuara con el seguimiento del tratamiento de cebos antiquitinicos.

Ademas, se recuperara el gran patio actualmente ocupado por los equipos de PCI, y se
instalara un ascensor, con espacios técnicos para dotar al edificio de todas las instalaciones

necesarias para su nuevo uso.
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Para mayor adecuacion y recuperaciéon del espacio religioso se propone la ejecucion de una
nueva sala dedicada exclusivamente para los equipos de PCI en planta sétano ubicada en el
patio junto a la edificacion de la puerta Reglar. La ejecucion de este espacio se realizara
mediante bataches dada la reducida dimension del espacio y la proximidad de las
edificaciones colindantes Esta excavacion se ejecutara junto a los cimientos mediante
pequenos tramos alternados, evitando asi el derrumbe de edificios colindantes o el propio
terreno. Esta actuacion quedara supeditado a las actividades arqueoldgicas que se realicen

y quedan reflejadas en el propio plano A1.16 Actividades arqueoldgicas.

Esta nueva instalacion permitira el desmontaje del actual sistema en desuso, ubicado en

planta baja, asi como la no ocupacion de otros espacios nobles del conjunto.

Para ello se desmontara todo el trazado actual de la red que cercena y ocupa gran parte de

los paramentos patrimoniales del conjunto, y se ejecutara esta nueva red enterrada.

La centralizacion de este nuevo equipo, permitirda un mejor funcionamiento de la red de
extincion de fuegos, y permitira el redimensionado para dar servicio a todo el conjunto del

monasterio, actualmente disperso y mal dimensionado.

Este nuevo espacio se ejecuta mediante aljibe in situ de hormigén armado, a modo de cajén
hueco para la ubicacion de los nuevos equipos de extincién. El acceso a este espacio se
realiza mediante trampilla oculta con acabado de la soleria existente. Para la bajada a la
estancia, se ejecuta una escalera de pate anclada al muro de hormigén, con uso unico y

exclusivo por parte del servicio de mantenimiento.

En este nuevo espacio se reubicaran los cuatro depdsitos de PCI de 3000 L, asi como el

grupo de presion, para dar servicio al conjunto del monasterio.
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3. ESTUDIO ARQUEOLOGICO
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3.1. ANTECEDENTES ARQUEOLOGICOS

3.1.1 CONTEXTO HISTORICO-ARQUEOLOGICO

Aunque en origen el monasterio ocupaba toda la manzana delimitada por las calles Santa
Clara, Hombre de Piedra, Becas y Lumbreras, en la actualidad se halla reducido al interior de
la misma contando tan sélo con una estrecha portada a la calle a la que da nombre y que
permite el acceso al compas, rodeado de pequenas edificaciones de servicio. A la izquierda
de este espacio centrado por una fuente del antiguo colegio de Maese Rodrigo se accede a
la zona de las antiguas huertas en la que se enclava la torre de Don Fadrique. Al frente
encontramos el acceso publico a la iglesia, a través de un magnifico pértico obra de Juan de
Oviedo, mientras que a la derecha atravesando una crujia en la que se localizan el torno y los
locutorios llegamos hasta la puerta reglar que marca el inicio de la clausura. Una vez
atravesada esta puerta nos encontramos con la claveria y la sala de consultas, y, algo mas
adelante, con el claustro, que es el elemento ordenador de los distintos espacios que

componen la clausura.

El patio, de planta cuadrada, estd compuesto por cuatro frentes de galerias porticadas con
arcos de medio punto insertos en alfiz en planta baja y carpaneles en la alta. La galeria
superior del lado occidental es ciega y tan sélo se abren tres ventanas de estilo mudéjar.
Sobre el claustro entestan, de forma perpendicular, los dos grandes volumenes de la iglesia
por su frente Norte y el refectorio por su frente Sur. Por los otros testeros del patio se acceden
a distintas dependencias, como la celda prioral por el lado Oeste, o la enfermeria y la escalera
principal en el lado Este. Pasando junto a la caja de la escalera se llega a otro de los grandes
espacios del edificio, los dormitorios. Repartidos en planta baja y alta, como dormitorios de
verano e invierno respectivamente, se presentan como una enorme nave orientada de Norte
a Sur que llegé a medir noventa m de longitud, aunque hoy tan sélo ocupe la mitad del espacio
al quedar el resto como parte de un colegio publico reconvertido actualmente en conservatorio
musical. Ademas de estos grandes espacios también podemos encontrar en el interior del
convento otros lugares que forman pequefios entramados urbanos con callejas y patinillos en
los que se mezclan los diversos estilos artisticos por los que ha pasado el conjunto a lo largo

de su dilatada historia.

El sector en el que se localiza el convento queda incorporado a la ciudad a mediados del siglo

XII mediante la ampliacion de la antigua muralla, lo que produce un importante cambio en la

zona que hasta ese momento presentaria un aspecto bastante ruralizado. Gracias a las
intervenciones arqueoldgicas realizadas en los Ultimos afios parece quedar cada vez mas claro
que ya durante el periodo de dominacién islamica de la ciudad se comienza a producir una
ocupacién antrépica ordenada mediante la creacion de nuevas alineaciones, como la actual Calle
Santa Clara, que evidencian la existencia de ciertas edificaciones de caracter doméstico.
Precisamente los restos de uno de estos edificios han sido los localizados soterrados en algunos
de los cortes arqueoldgicos llevados a cabo (Tabales et. al. 2003). Datan de época almohade y
aparecen casi completamente destruidos por las cimentaciones de los edificios posteriores, a
excepcidon de una gran alberca y su noria que son reutilizadas durante algun tiempo después por
el primero de los edificios de la nueva etapa cristiana de la ciudad. La aparicion de esta gran
alberca, en el actual claustro de las novicias, nos recuerda que, a pesar de encontrarnos en una
zona interior de la ciudad almohade, los edificios de este momento tendrian una clara
ascendencia agricola con la posibilidad de encontrar palacios o grandes casas generalmente
asociadas a zonas de huerto. El resto de los elementos de época almohade se concentra en el
sector occidental del actual edificio, apareciendo casi todos ellos a nivel de cimentacion o, como
maximo, con algunas solerias conservadas. Sin embargo, se han podido identificar hasta dos
fases de ocupacion como resultado de algunas reformas para la etapa final islamica, que
provocan un claro cambio en la funcionalidad del espacio. Aunque no podamos describir la
edificacion, hemos comprobado que todas las alineaciones de muros halladas siguen las
orientaciones marcadas por la actual calle Santa Clara que se convierten asi en uno de los ejes
que vertebran el desarrollo urbanistico del nuevo barrio.

Tras la conquista de la ciudad por las tropas del rey Fernando Il el barrio de San Lorenzo entra
en el repartimiento quedando gran parte de su superficie en manos de las mas importantes
familias castellanas. Concretamente resulta interesante la herencia recibida por el infante Don
Fadrique, segundo hijo del rey Fernando Ill y Dofia Beatriz de Suabia y hermano del que mas
tarde seria el rey Alfonso X el Sabio, que obtiene en esta zona una serie de casas con sus
huertas. El palacio se distribuye siguiendo una planta rectangular orientada de Norte a Sur que
actualmente queda inserta en la mitad Oeste del claustro del cenobio. Tanto los testeros
septentrional y meridional como el lateral occidental se conservan en perfectas condiciones
llegando en algunas zonas a alcanzar los doce metros de altura, por lo que ocupan practicamente
todo el alzado del actual edificio. Por el contrario, el lateral oriental ha quedado destruido por la
obra renacentista del claustro no manteniendo ninguna referencia en los alzados. No obstante,
la estructura palatina parece quedar claramente dispuesta segun un esquema «islamico»,

precursor del mudéjar que se hara tan comun en la ciudad afios mas tarde.
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Poco antes de la muerte del infante Don Fadrique y tras haberse rebelado contra su hermano
el Rey Alfonso X, tenemos constancia del paso del palacio a manos de la Orden de
Calatrava en un documento de 25 de abril de 1269 (Oliva y Tabales 2011:150).Los siguientes
veinte afos en manos de los caballeros de Calatrava nos son completamente
desconocidos, aunque llevan a un paisaje en el sector noroccidental dela ciudad con
un claro predominio de las o¢rdenes militares, ya que junto a la de Calatrava,
encontramos la estancia en esta collacién de las de San Juan de Jerusalény Santiago
de la Espada que ocuparon sus terrenos a mediados del siglo Xlll. Sin embargo, la
memoria de las propiedades de Don Fadrique se mantiene viva y en1289 Sancho IV otorga

dichas propiedades a la rama femenina de la orden franciscana: las clarisas.

A partir del s. XV se producen importantes cambios fruto de la transformacion del edificio en
conjunto monacal. Dichos cambios comienzan a producirse con la construccion de la nave de
dormitorios, en el extremo oriental, generandose asi una unica nave de 7 metros de altura 'y
100 de longitud que da lugar a dos patios en el lateral Oeste y que prolonga en altura
la Unica nave del edificio previo del infante. Esta obra supone el cerramiento del frente
oriental del convento una vez superado los antiguos limites del edificio heredado para generar
una planta monacal estandarizada que seguiria las pautas benedictinas. También en este
periodo se lleva a cabo la acotacion del claustro cuadrangular mediante la prolongacion
de los muros del antiguo palacio mudéjar hacia el Este. Se cierra la zona oriental con una
nave paralela a los dormitorios, el area conocida como enfermeria, que también destruye
los restos de la primera ampliacién y se crea una division en altura con la incorporacion
de una nueva planta en todo el edificio. Dentro de esta remodelacion también se levanta el
nuevo refectorio (estancias 8 y 9) y se inicia la construccion de la nueva iglesia, con orientacion

Norte — Sur. El claustro se concluye dando lugar al espacio cuadrangular actual.

Durante el siglo XVI, la reforma mas representativa se encuentra en los dormitorios, con la
ampliacion del espacio mediante la construccion de una nueva planta en alzado.
Finalmente, entre los siglos XVII al XX, se llevaran a cabo una serie de reformas que no
desvirtuan la estructura arquitecténica del edificio, sino que simplemente responden a las
necesidades practicas que van surgiendo fruto de la dispersion de la vida en comunidad. En
este sentido, se producira la compartimentacion de los espacios en celdas y habitaciones,
dando lugar al entramado laberintico que vemos hoy dia.

La Iglesia, de una sola nave, termina en un arco que da paso al presbiterio, de cabecera

poligonal, cubierto con una béveda de nervaduras goética y decorada con revestimientos

florales y geométricos. Se accede a él a través de dos columnas de fabrica adosadas a los muros,
también decoradas. La nave cuenta con un artesonado mudéjar de tres palos, laceria de ocho
puntas estrelladas, tirantes de madera con acabado dorado y policromado. Los z6calos son de
azulejeria en la cabecera (deAlonsoGavira,15757) y en la nave, de Hernandez Valladares (1622).
Las yeserias interiores y la del portico de entrada son de Juan de Oviedo y Miguel Zumarraga
(1620).

Por su parte, la sacristia esta compuesta de dos plantas. En planta baja, lo mas destacable es la
soleria ceramica del siglo XVI. El alfarje es de madera con vigueria de gran escuadria, apoyada
en los muros con canes tallados, guardera y tableros de madera, también tallada. Tiene viga
jacena en el centro de la vigueria, apoyada en sus extremos en los muros de carga y en el centro
con columna de marmol con recrecido de fabrica estucada y decorada con motivos florales. La

cubierta es a dos aguas con estructura de madera de pares y nudillo.

3.1.2 PRINCIPALES INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS EN EL CONVENTO

2003. PRIMERA FASE DE ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS EN EL REAL MONASTERIO DE
SANTA CLARA DE SEVILLA.

Oliva Mufoz, Alvaro Jiménez Sancho y Miguel Angel Tabales Rodriguez.

La intervencion tuvo lugar entre los meses de diciembre de 2002 y mayo de 2003, se realizaron
15 muestreos arqueoldgicos, se comprobaron los contactos entre los muros principales y
detectaron las fabricas principales. Hubo excavaciones en la galeria Oeste del Claustro Principal,
en los arcos apuntados del noviciado, en el patio del noviciado, en los dormitorios y en el abside
de la iglesia. El estudio de paramentos se dio en los muros Norte, Sur y Oeste del claustro
Principal, los cuatro alzados de la celda Prioral y cuatro alzados del area del Noviciado. Ademas,
se estudiaron los materiales del registro arqueolégico y las cubiertas del palacio original, y se

analizaron los materiales constructivos principales.
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Como resultado, fueron identificados cuatro procesos que sefalan la evolucion del Convento

que muestra como hay indicios de construcciones almohades antes de la construccion del
Palacio de Don Fadrique, a finales del siglo XIl y principios del XIll. A partir de la segunda
mitad del siglo XIll queda construido el palacio de Don Fadrique para posteriormente ser

transformado configurdndose en el edificio renacentista que actualmente conocemos (figs. 1

ad).
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Fig 1. Restos del palacio de Don Fadrique en el monasterio de Santa Clara. Afio 2003

Fig 2. Alzado Oeste de la nave de los dormitorios con la diferenciacion de los tipos de aparejo identificados.
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Fig 3. Alzado estratigrafico Oeste del Refectorio del actual convento. A la izquierda se observan los paramentos
conservados del recinto de Don Fadrique mientras que a la derecha distinguimos la ampliacién de la nave.
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Fig 4. Estratigrafia de la estructura central turriforme del ala norte del claustro, integramente perteneciente al
palacio de Don Fadrique.

2006. FASE Il DE LA INTERVENCION ARQUEOLOGICA PUNTUAL EN EL REAL
MONASTERIO DE SANTA CLARA.
Miguel Angel Tabales Rodriguez y Pablo Oliva Mufioz

En el afio 2006 se llevd a cabo la continuacion de la fase primera de estudios previos iniciada
en el afo 2003. En esta segunda fase, ejecutada entre los anos 2006 al 2008, se llevd a cabo

un estudio de paramentos y una excavacion arqueoldogica.

Los trabajos estuvieron afectados por las obras de rehabilitacion previstas por la Gerencia de
Urbanismo. Se llevd a cabo un analisis arqueoldgico de estructuras emergentes en diferentes

ambitos, a saber (figs. 5y 6):

- Claustro principal
- Refectorio estancias alta y baja

- Enfermeria

- Caja de la escalera principal de acceso a planta alta
- Patio del ascensor

- Antedormitorio

- Dormitorios y cara occidental del muro este de la actual iglesia desde el patinillo interior de la

casa adosada a la misma.

En el subsuelo se realizaron sondeos prospectivos en:

- Claustro

- Anterrefectorio

- Patio trasero del noviciado
- Patio de las cocinas

- Patio de los dormitorios.

Igualmente se realizd una excavacion en extension en la Sala de Profundis y en el sector

nororiental del ajardinamiento del claustro.
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Fig 5. Area de intervencién en el subsuelo durante la fase 2 (Tabales et al. 2014).
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2014. CONTROLES DE OBRA EN PATIO NOVICIAS.
Pablo Oliva Mufioz y Miguel Angel Tabales Rodriguez.

Seguimiento arqueoldgico durante el proceso de obra en funcién de los condicionantes que
surgieron durante la evolucion del proyecto arquitectonico. A destacar la localizacién de
nuevas yeserias pertenecientes a la nave sur del palacio de Don Fadrique, asi como de los

ventanucos de la qubba que lo encabezaba, etc.

Entre los distintos informes, memorias y publicaciones derivados de estas investigaciones
destaca el articulo:

Oliva Munoz, P. y Tabales Rodriguez, M.A. De Palacio a Monasterio. Génesis y
transformacién del Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla en Arqueologia de la
Arquitectura 8, 2011, pp. 141-162.

En él se resumen los principales resultados obtenidos:

Los sondeos excavados, las lecturas paramentales y los muestreos practicados permitieron
llegar a una primera hipotesis de la evolucion del edificio, detectando varias fases histdricas,
que partiendo de los restos de un palacio islamico pasé por la construccion de un nuevo
edificio por el Infante Don Fadrique para terminar convirtiéndose en el edificio religioso que

hoy conocemos.

El primer momento registrado se correspondi6 con las edificaciones islamicas de finales del
siglo Xll y la primera mitad del siglo Xlll. Los resultados, aunque muy destruidos y a nivel de
cimentacion, permitieron deducir que habia una edificacién de época almohade previa a la
construccion del Palacio del Infante Don Fadrique, el cual aproveché parcialmente este edificio
previo, como es el caso de la alberca descubierta bajo el noviciado y la noria, la cual siguié
en uso durante el siglo Xlll. La aparicion en el sector del compas de solerias y pilares
cuadrangulares de ladrillo, asi como elementos hidraulicos en la sala de profundis hizo
corroborar que el sector mostraba un panorama bastante urbanizado en el siglo XII (figs. 7-
8).

Fig 7. Alberca almohade que se reutiliz6 en época cristiana como parte del Palacio de Don Fadrique (Oliva y Tabales
2011:145)
Fig 8. Restos almohades bajo el edificio de D. Fadrique (Oliva y Tabales 2011:145)

El segundo proceso (figs. 9-19), se correspondié con la construccion del Palacio de Don
Fadrique, a partir de la mitad del siglo Xlll. Una vez llevado a cabo los estudios arqueoldgicos,
se lleg6 a la conclusién de que se construyo sobre los restos de un palacio islamico, que esta
labrado en relacién con la Torre de Don Fadrique y que mezclaba elementos islamicos, géticos
y mudéjares, con una originalidad clara en la técnica empleada en su construccion, ejecutada
posiblemente por alarifes foraneos, tal vez toledanos, observando una gran singularidad tanto en
su planta como en su distribucion. Esto se pudo observar en el uso de naves longitudinales con
una altura a modo “qubbas” en torno a un patio rectangular con una alberca alzada sobre dos
arriates deprimidos, relacionandolo con la tradicion islamica, que a su vez se mezclé con el uso

el ladrillo y espacios muy altos y estrechos, caracteristico del estilo gético
’ ¢ WS ‘T

Bl | =sm=

Fig 9. Vista frontal del cimiento y la zapata del palacio del infante Don
Fadrique. A la izquierda se observan los restos almohades con su
cota de uso. (Oliva y Tabales 2011).
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Fig 10. Alzado exterior de la estancia cuadrangular oriental del edificio palatino. Se hace patente el aumento en

el descuido del aparejo a medida que va ganando profundidad pasando a ser cimiento. (Oliva y Tabales 2011).

Fig 11. Extremo Norte del muro de cierre oriental del edificio palatino en planta y su huella en el alzado del muro actual
del claustro (Oliva y Tabales 2011: 146).
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Fig 12. Extremo meridional del mismo muro que traba con el que forma la cabecera de la alberca y sobre el que Figura 14. Cimentacion del muro del palacio de Don Fadrique. A la izquierda observamos el final de la jamba oriental
se apoyan las actuales columnas del claustro (Oliva y Tabales 2011). del arco apuntado que se cimienta sobre el cubo de argamasa y a la derecha el muro de Don Fadrique que
aparecido durante el curso de la excavacion. (Oliva y Tabales 2011).
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Fig 15. Arranque de uno de los pilares ochavados del actual patio de las novicias que reutiliza el muro almohade
como sustento (Oliva y Tabales 2011).

Se pudo comprobar como el testero meridional del palacio se configur6 como una zona
principal con un gran arco de medio punto (rebajado en el siglo XVII) enmarcado por alfiz y
flanqueado por dos ventanas de medio punto peraltado que formaria el acceso original a la
nave de planta rectangular. La aparicion de pinturas epigraficas con caracteres goéticos
durante la restauracion del actual forjado de la galeria del claustro se interpreté como parte

del programa decorativo de esta fachada del recinto palatino.

Los elementos ornamentales detectados bajo las pinturas conventuales fueron de clara
tradicion gotico-mudéjar, localizando ventanas goticas tetralobuladas con molduras aristadas
y un friso gotico epigrafico bajo la cubierta de la crujia lateral.

Fig 16.Cenefa de yeseria con laceria como remate en alzado del espacio central de la estancia principal del palacio
del infante Don Fadrique. (Oliva y Tabales 2011: 148).

Fig 17. Detalle de la yeseria del testero septentrional del recinto palatino (Oliva y Tabales 2011: 149).

PROYECTO BAsSICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION,
EDIFICACIONES COLINDANTES DEL REAL MONASTERIO DE SANTA

CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS 136
CLARA DE SEVILLA



ESTUDIO ARQUEOLOGICO

El lateral oriental del edificio quedd completamente destruido durante el proceso de ampliacion

y construccién del actual convento en el siglo XVI por lo que los Unicos restos que se han

localizado se encuentran a nivel de cimentacién y han sido estudiados mediante cortes N @_ -

arqueoldégicos. La aparicion de un pozo de agua al exterior de este muro pareci6 indicar que . e

el disefo del edificio palatino era distinto en este costado y probablemente fuese aqui donde 88 D{]Gﬁ?q == = vl

se ubicara la zona de servicios. ‘ > codlL L3 = ﬂ
LU LT =0

El testero Norte reprodujo las mismas caracteristicas que el meridional, aunque su L [ J : -

conservacion fue parcial debido a la introduccion del coro de la actual iglesia del convento, ot A 1 :

rompiendo la nave practicamente por la mitad. Sin embargo, el friso de yeseria de la nave

central tenia un motivo completamente distinto con un disefio geométrico y vegetal de -

ataurique con epigrafia de clarisima tradicién islamica.

Por ultimo, los cortes arqueolégicos realizados en el actual patio y el seguimiento de los R s s ot

rebajes de obra, tanto en la galeria como en las gavias abiertas para la colocacion de los B e v

nuevos conductos de saneamiento, identificaron una amplia alberca de planta rectangular Ll td b

orientada de Norte a Sur.

Fig 19. Planta del palacio de Don Fadrique inserto en el edificio actual (Oliva y Tabales 2011:147).

El paso del edificio a la orden monacal se produce en la segunda mitad del siglo Xlll, siendo a
fines de este siglo (1289) cuando Sancho IV otorgé esta propiedad a la comunidad de religiosas
de la orden franciscana. Es en este momento cuando se identificé una nueva fase, que abarcé
las primeras reformas monacales de los siglos Xlll y XIV. En un primer momento no realizaron
grandes reformas ni cambios sustanciales en su aspecto, sino que fueron adaptando las

estancias del edificio a las nuevas necesidades de uso.

Una de las primeras interpretaciones que se hicieron, fue identificar la primera iglesia en la nave
rectangular del testero septentrional del palacio que hoy dia aparece cortada por el actual templo
y en la que encontramos la sala «de profundis». Esta teoria se reforzé por la amplitud de la nave,
la existencia del sepulcro del obispo de Silves y la aparicién de pinturas murales de gran calidad.

En el patio de las novicias, se observé como la altura se dividié en dos mediante un forjado de
madera en cuyas tabicas se documentd una inscripcion en arabe “El poder es de Dios” (fig. 20);

y la gran alberca, heredada de época almohade, se cerrd para cuadrar el espacio exterior

Fig 18. Restos de pintura mural con banda epigrafica y oculo tetralobulado cegado en un momento posterior mediante un muro adosado a la trasera de la habitacién cuadrangular de la cabecera del palacio

ubicados en uno de los testeros de la actual celda prioral (Tabales et. al. 2003). donde se encontraron mas restos de pintura mural epigrafica y con caracteres goticos.
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Otras reformas detectadas durante la intervencion fueron el cegamiento de la alberca para
construir un pequeno claustrillo de la que solo quedan pilares ochavados de ladrillos y la

apertura de un paso para comunicar el interior del palacio con el exterior.

Fig 20. Detalle de las tabicas del forjado que divide en dos la altura original del edificio del infante ubicadas en la
estancia (Oliva y Tabales 2011:152).

Los procesos constructivos que terminaron de configurar el edificio actual quedaron
completamente destruidos y tan sélo se conservaron a nivel de cimentacion por lo que el
conocimiento se restringié a una serie de alineaciones murarias y algun resto de solerias. Por
ejemplo, tras este muro que marcaba el limite del patio central no se pudieron constatar la
existencia de construcciones que pertenecieran al palacio y si, por el contrario, zonas

destinadas a servicio e incluso tierras de labor.

La ampliacién del edificio se detectd en el frente oriental con la construccion de naves en
paralelo y en perpendicular al limite del antiguo recinto llegando hasta el actual limite
occidental de los dormitorios, no apareciendo restos de estas edificaciones mas hacia el Este.
El proceso se correspondio con el momento del gran proyecto renacentista (s.XV-XVI) que dio

lugar a la imagen de conjunto que en la actualidad percibimos. El estudio paramental pudo

diferenciar la construccion nueva mediante el uso del tapial, hecho que se observé con la

edificacion de la nave de dormitorios mediante la creacion de una nueva planta en alzado.

El programa de embellecimiento renacentista quedo reflejado en el claustro con la colocacion de
un zécalo de azulejeria y la elevacion de las cotas del forjado del primer piso. Otra de los cambios
manifestados fue la edificacion del actual refectorio, que rompia la simetria del anterior edificio
mudéjar, aprovechando alguno de sus alzados, y abriendo un nuevo vano. Es en este momento

cuando se cre6 una nave paralela a los dormitorios conocida como enfermeria

Dentro de estas remodelaciones, cabe también destacar la construccion de la nueva iglesia,
dando como resultado una nueva nave con orientacion Norte-Sur de mas extensién que la

anterior, destacando la aparicién de un vano mudéjar que quedoé cegado durante las posteriores

reformas (fig. 21).

Fig 21. Vano mudéjar identificado en la cara exterior del muro oriental de la iglesia (Oliva y Tabales 2011:156).
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Fig 24. Ampliacion renacentista con la nueva iglesia y refectorio y enmascarando ya el antiguo palacio mudéjar (Oliva
y Tabales 2011:159).

Fig 22. Hipdtesis de reconstruccion volumétrica de la casa del Infante Don Fadrique (Oliva y Tabales 2011:150)

Fig 23. Primeros momentos de ampliacién del convento hacia el Este todavia sobre la antigua propiedad del infante
(Oliva y Tabales 2011).
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En definitiva, hasta el momento han podido ser identificadas algunas claves que justifican la
transformacion de un inmueble levantado en el contexto de la conquista castellana de una
ciudad islamica, su posterior cambio de uso y finalmente su paulatina configuracién como uno
delos conjuntos monacales espafioles mas extensos y complejos. En ese sentido la destruccion
del inmueble islamico previo y la construccibn de uno nuevo sobre sus ruinas, pero
manteniendo los mismos parametros de orientacion, evidencia cuando menos una
adecuacion a parametros urbanos preexistentes, claro que en un grado que desconocemos si
de lo que se habla es de un ajuste dentro de una propiedad previa o de varias. El edificio cristiano
se levanta sin que se constate reaprovechamiento alguno de las estructuras previas,
respondiendo a un proyecto definido y ambicioso en el que estancias, patios, estanques y
jardines se labran progresiva mente. Decoracién, yeserias, pinturas murales y concepto del
espacio son mudéjares o directamente islamicos, lo que contrasta con la fabrica y modos
constructivos, desde los cimientos a los sistemas de cubierta, ausentes en la tradicidon
almohade o simplemente géticos. El primer acondicionamiento como convento es inmediato
destacando a lo largo del tiempo una absorcién dela practica totalidad de la construccién palatina
asi como la formalizacion progresiva del modelo monacal y su adecuacion, atomizacion vy
reacondicionamiento del espacio segun las necesidades de una comunidad en expansion cuyo
maximo esplendor «y actividad constructiva» se materializara durante el siglo XVI. Respecto
a la materialidad el estudio puso en evidencia la convivencia de técnicas constructivas y
aparejos muy diferentes que representan lo mejor de la tradicién hispalense durante los

siglos en que la ciudad destacé por su actividad. El ladrillo y el tapial en sus diversas

versiones y modulos reflejan al menos tres conceptos arquitectonicos diferentes; el cristiano
palatino originales obra de calidad con médulos muy especificos y amplios cuya produccién, sin
duda como encargo especifico, debié suponer un esfuerzo en el contexto de la Sevilla

recién conquistada.

Sin embargo las primeras adaptaciones monacales se sirven de mddulos extremadamente
populares y comunes; tapias sencillas y poco resistentes muy similares a los del resto de la
ciudad dan cuerpo a unas habitaciones en las que las clarisas, con independencia de su
sefalado origen y extraccion social, y como vino siendo habitual en las congregaciones
femeninas, habilitaron nuevas funciones que en parte eran bastante compatibles con las

grandes estancias previas. Finalmente, durante la Edad Moderna, como en el resto de la

Fig 25-27. Evolucién cronolégica del ala Este del edificio renacentista y apariciéon de la actual escalera principal urbe, el convento ahora rico y sobredimensionado en poblacién, espacios y usos, se servira
(Oliva y Tabales 2011:157-158). de técnicas y materiales populares pero dentro de lagama de soluciones mas alta; tapias

encadenadas muy espesas y resistentes a compresién, arcadas y descargas latericias
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sdlidas y capaces de sostener pesadas cubiertas con luces mayores de lo normal,
revestimientos ceramicos de calidad superior, zocalos pictéricos extensos y ricas
armaduras, amén de arcadas marmoreas y jardines notables, lo reconvierten en un

convento influyente y sefialado en el contexto de la época.

Por otro lado, las excavaciones practicadas nos permiten esbozar un discurso de caracter
urbano que parte de la identificacion del inicio del urbanismo en una zona, muy recientemente
ganada al rio, cuyo cambio de cauce propicid la colonizacion del espacio y rapido
amurallamiento apenas en el siglo XIl. Los restos islamicos muestran aqui, como en el
resto del sector, una funcionalidad a la par doméstica y agraria; también aqui los restos
se distribuyen por una amplia zona lo que podria ser interpretado como una de las
«parcelaciones» en las que se dividiria tedrica-mente una trama recién colonizada que
fraguaria al final del periodo almohade en una red urbana ortogonal y bien organizada. La
reorganizacién del espacio tras la conquista, fuera con caracter palatino o simplemente
sefalado, parece cuadrar con las nociones que el Repartimiento de la ciudad parece apuntar

en relacion a la adjudicacion al infante Don Fadrique.

Lo que si queda claro es la extension del convento durante la Edad Media a lo ancho
de toda una manzana que en lo basico ha permanecido inalterada hasta el siglo XX. Por
ultimo es importante destacar la localizacion y recuperacion de elementos constructivos de
interés gracias al conjunto de trabajos arqueoldgicos efectuados, en especial al estudio de
paramentos previa extraccion selectiva de revestimientos recientes. Fueron argumentos
de interés patrimonial incorporados al edificio en el transcurso de la restauracion posterior.
Los principales: el edificio mudéjar en si, con sus muros de ladrillo y sus vanos
(ventanas, puertas con alfiz, portadas ojivales, ventanas tetralobuladas), sus
revestimientos y ornatos (yeserias mudéjares y bandas con decoracion pictérica goética); las
fabricas murarias del convento en sus distintas fases, sobre todo los magnificos lienzos
en tapial de fraga y los grandes arcos de refuerzo conventuales, asi como las huellas
de transitos primitivos y de la espacialidad original, ademas de revestimientos de alta calidad
(z6calos pictéricos mudéjares del convento alto, decoracion mural de la sala de profundis,

etc.).

Con independencia del interés del edificio y de la repercusién de elementos y hallazgos
arqueologicos durante la posterior restauracion, cabe destacar, por la novedad del aporte,

la localizacidon en relativo buen estado de conservacion del edificio del infante Don

Fadrique. En teoria su edificacion constituyd un primer experimento edilicio en el que se
conjugaban lenguajes arquitectdnicos diferentes durante el periodo del primer contacto tras

la conquista de la gran metropoli almohade.

Es inevitable ponderar el valor de este primer mudéjar, tanto como receptor de otras
tradiciones constructivas (almohade, mudéjar toledano, goético castellano o incluso italiano
o francés si incorporamos la torre contigua al convento)como al erigirse en probable prototipo
del que beberan las futuras casas y palacios durante los dos siglos siguientes. Su principal
interés reside precisamente ahi; muestra la capacidad para reunir en un crisol original un
compendio de soluciones singular que permite explicar algunos de los eslabones mas
oscuros de la arquitectura del siglo Xlll. Conviven en este edificio yeserias cercanas al
mudéjar toledano previo junto a una de las mas antiguas albercas longitudinales rodeada,

a su vez, por paramentos extremadamente resistentes de aparejos foraneos.

2022. CONTROL ARQUEOLOGICO Y LECTURA DE PARAMENTOS DE LA TORRE DE DON
FADRIQUE.

M.A. Tabales, Cristina Vargas, Jesus Garcia y Alejandro Jiménez.

Estudio realizado el afio pasado para la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y cuyas conclusiones

se desglosan:

El proyecto arquitecténico y su justificacion.

Para entender la construccion de la torre a inicios de los afios 50 del siglo Xl debemos
comprender las motivaciones del infante en un periodo en el que las desavenencias con su padre
y con el heredero Alfonso X, su hermano mayor, todavia no habian llegado al punto de enemistad

que desembocaron en su ejecucion un par de décadas después.

Fadrique habia regresado de ltalia para participar en la reconquista de Jaén y posteriormente de
Sevilla. Su marcha a ltalia en 1240 para formarse en la corte del emperador y reclamar la
herencia de su madre, Beatriz de Suabia, habia culminado en un rotundo fracaso. Parece ser
que la concesién en el repartimiento de Sevilla de las villas de Albaida y otras posesiones en el
Aljarafe, asi como los palacios almohades de la “Abadia” en el sector que nos ocupa, fueron una
compensacion por la pérdida de sus derechos en las reclamaciones en el imperio tras la ayuda

en las conquistas de las ciudades citadas.
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En 1252, afo de la construccién de la torre, el rey Fernando Il habia muerto, iniciandose el
reinado de su hermano mayor Alfonso X. Desde ese momento los conflictos y tensiones entre
los dos hermanos y el hermano menor Felipe, fueron a mas, hasta el punto de tener que
abandonar el reino en 1260 y trasladarse a Tunez e ltalia, donde desarrollé una vida
tormentosa como mercenario. A su vuelta en 1270 las revueltas contra el rey Alfonso y las
conspiraciones en las que se vio envuelto determinaron finalmente su ejecucioén en Burgos en
1277.

Si observamos el comportamiento general de nuestro personaje podemos interpretar que las
expectativas imperiales depositadas en él fueron un completo fracaso. Sin duda esto debid
marcar su caracter. Su posterior rivalidad con el rey, su hermano, debi6 tener algo que ver
con dicha insatisfaccion. Es en este contexto, en el que estando el rey Fernando Ill a punto
de morir, se gesto la construccién de la torre y palacio que nos ocupa. No debemos pasar por
alto la singularidad de la obra y, mas aun del proyecto, que sin duda debi6 tener en esta zona
de la ciudad, situada en la parte opuesta al alcazar, sede real. Tampoco debe obviarse que
en el momento de su terminacion las obras del palacio goético del alcazar aun no habian
empezado, por lo que este era en realidad el Unico edificio singular de la ciudad levantado tras

la conquista castellana.

Observando la planta del palacio construido junto a la torre y la disposiciéon centrada de ésta,
mas como torre del homenaje de una fortaleza, que como una torre-palacio, no cabe por
menos que interpretar que la idea original, luego sin duda simplificada e inacabada, fue la de
construir una fortaleza sin igual en el reino. Es cierto que para ello hubiera sido imprescindible
rodear toda la propiedad con una muralla, torres y una portada sefalada, de las que no hay
el mas minimo indicio. No deberia descartarse no obstante que iniciara la construccion de
algun tramo por lo que habria que estar atentos a nivel arqueolégico en futuras obras del

entorno.

Hasta ahora, los trabajos arqueoldgicos en el entorno, en especial (Tabales 1997) en el
Monasterio de San Clemente y (Oliva y Tabales 2010) en el de Santa Clara, han ido mostrando
un horizonte arquitecténico senero por su complejidad, originalidad y ambicién. A dia de hoy
la planta del palacio construido tras la destruccion de las estructuras islamica en lo que hoy
es Santa Clara, esta practicamente perfilada en lo que refiere a sus estructuras principales. Al

igual que la torre, su disefio es extremadamente original, y lo es no solo por su fisonomia sino

también por su decoracién hibrida, almohade en las yeserias y gética en su decoracién pictorica,
vanos, puertas, carpinterias, albanileria y métrica. Es un hito singular en el que se leen los

primeros pasos del mudéjar sevillano en un ambiente general gético.

Aunque la tradicion bibliografica reconoce y valora el caracter monumental y simbdlico de la torre
en el citado contexto histérico (Comez 2000), hasta ahora habia pasado inadvertida su
centralidad como parte de un proyecto urbano mucho mas ambicioso del que el contiguo palacio
es parte sustancial. El control de obras ahora finalizado nos ha permitido reflexionar sobre el
proceso de obras y la concomitancia entre las dos partes esenciales de dicho proyecto, a saber
torre y palacio. Y sobre todo, nos ha permitido plantear algunas preguntas, resultado de los
analisis plasmados en las paginas anteriores y que esperamos responder al menos en parte a

continuacion.

Una de las primeras cuestiones a responder es la siguiente:

Dado el caracter aislado de la torre pero dentro de un complejo mayor, ¢fue planteada como
torre sefiera urbana al estilo italiano o por el contrario, se disefi6 como torre del Homenaje de

una fortaleza palatina?

La respuesta viene dada a nuestro juicio por la reciente comprension de la torre dentro del
contexto de un area palatina, tal vez fortificada, como el que hemos descubierto. No es o mismo
explicar una torre como ésta, aislada en un entorno de edificaciones poco trascendentes, sobre
las que destacaria con sus treinta metros de altura, que situarla como punto esencial de un
entramado palaciego con estructuras que sobrepasan los quince metros de alzado (que es lo

que realmente sucedio).

En el primer caso, resultaria obligado como siempre se ha hecho, recurrir a las torres de Bolonia,
Pavia o San Giminiano, como referentes. Es cierto que es similar a ellas en algunos aspectos,
como el de su fabrica latericia, la disposicion de una escalera interior exenta, su gran altura
(menor en cualquier caso al de las torres italianas) etc, pero no obstante las diferencias son
mucho mayores. Por destacar algunas, la proporcion 1 a 5 es completamente distinta (100 pies
de altura por 20 de lado) En este sentido se parece mas a las torres del homenaje de algunos
castillos coetaneos que a las torres urbanas italianas. Su decoracién, ventanales y
abovedamiento son por otro lado muy superiores en detalle y prestancia a las citadas estructuras

y también a las torres del homenaje referidas.
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En conclusién, al igual que el palacio construido al lado, la torre es un hito arquitecténico Unico
y original que aunque se inspird en varios precedentes, se erigid de manera novedosa con
una fisonomia peculiar que no tuvo consecuencias posteriores pues ningun otro edificio

castellano opto por imitar su solucion.

¢ Tuvo murallas perimetrales?

No nos cabe duda que una cerca fortificada debié estar en mente del infante. Es cierto que no
queda nada de ella y que tal vez no llegé a levantarse nunca pero observando el conjunto
formado por el palacio y la torre, y comprendiendo que el posterior convento ocupé un area
en la que ambos elementos aparecen centrados, no podemos por menos que especular sobre
dicha posibilidad, advirtiendo a futuros arquedlogos sobre la atencidon necesaria para
comprobar este extremo a la hora de intervenir en las fachadas de la calle Santa Clara y en

general en las de toda la manzana.

¢Una arquitectura peculiar?

Lo es si la situamos en contraste con la arquitectura islamica y la posterior mudéjar. La torre
esta realizada segun los mismos criterios modulares castellanos que el palacio contiguo,
definiendo un cronotipo cerrado que afecta sélo a las obras de las atarazanas, el palacio gético
del alcazar y la torre de Abdel Aziz, es decir, solo se empled durante los primeros veinte afios
de ocupacion castellana de la ciudad, perdiéndose definitivamente a fines de siglo, por lo que
esta ausente de los cronotipos mudéjares del siglo XIX, bien estudiados en las iglesias
mudéjares de la ciudad y en el palacio del Rey Don Pedro del Alcazar. Es el fruto de un
momento muy concreto en el que se dieron cita uno o varios alarifes que impusieron su modus

operandi s6lo en ese momento y en esta ciudad.

Los materiales y técnicas

Sin entrar en aspectos arquitecténicos o estéticos, la similitud con el palacio contiguo de Don
Fadrique en materia constructiva es incuestionable. La base pétrea, ausente en la arquitectura
del palacio, es muy similar en materiales y técnica a la utilizada en el posterior palacio gético
del alcazar; incluso es posible que algun cantero participara como hemos visto en ambos

proyectos. La fabrica de ladrillos es la misma utilizada en el palacio situado bajo Santa Clara.

Se caracteriza por su masividad, el uso de ladrillos de gran superficie portante, un excelente

mortero con abundante cal, un aparejo atizonado y una métrica castellana idéntica.

Por otro lado, la fabrica mixta empleada en el cuerpo superior participa de las mismas
caracteristicas del resto de la cana en lo que se refiere al ladrillo, mientras que las cadenas
pétreas encargadas de reforzar los empujes a los que queda sometida por la construccion interior
de la béveda de cruceria, es similar a la utilizada en la base, asi como en otras torres

encadenadas de la misma época como la de Abdel Aziz.

Por otro lado, las bovedas reflejan una diferencia funcional y técnica al comparar las soluciones
de las dos plantas inferiores y la superior. No cabe duda de que el uso noble al que se destind
esta ultima requeria de una calidad mayor, pero aun asi pensamos que las diferencias son
demasiado llamativas como para no especular sobre una mano de obra diferente para ambas
soluciones y un posible replanteo sobre la marcha que lo justificara. No parece légico que se
levanten bévedas de cruceria simple con ladrillos de seccion sencilla abajo y de repente sustituir
el ladrillo por una nervadura y decoracién pétrea de la mayor calidad arriba. Lo mismo sucede
con los ventanales y la misma puerta. No es I6gico que una torre construida en pocos meses
disponga de vanos de morfologia y estética romanica en los cuerpos inferiores y que en la planta

superior, de repente, aparezca toda una panoplia ornamental gotica.

Sumando todo lo expuesto parece claro que debid existir un cambio de estrategia y de proyecto
sobre la marcha al hilo de la construccién de la camara superior. Esta idea se refuerza al
descubrir como la escalera, en el formato helicoidal interno de las plantas inferiores, no pudo
rematarse al ser incompatible con la complejidad de los nuevos nervios y plementos de la camara
superior, aunque en principio se intentara mantener el mismo esquema, como delata la ménsula

de apoyo inacabada aun visible.

El proceso de obras.

Los trabajos se iniciarian previa explanacion de los terrenos circundantes. Probablemente este
espacio estaba ocupado por las huertas del palacio islamico localizado bajo el Monasterio de
Santa Clara. No comprendemos sin embargo porqué la base de la torre se encuentra mas de un
metro bajo la cota de dichas construcciones. Es posible que los palacios almohades se realizaran
en un terreno ligeramente sobre elevado, tal vez para eludir las frecuentes inundaciones que se

producirian anualmente en este sector.
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Es esta razon la que quiza justificara la eleccion de un basamento pétreo en contraste con el
uso posterior general del ladrillo. Lo cierto es que la base dispone de un zdécalo ligeramente
resaltado que permitia repartir mejor la carga de una torre que, no obstante, mantuvo el mismo
espesor tanto en las zonas en las que se empleé el ladrillo como en el basamento pétreo.
Puerta, lapida fundacional y baquetones angulares de las esquinas, asi como la cornisa sobre
la ultima hilada de sillares delatan una intencionalidad monumental poco frecuente hasta ese
momento en obras palatinas. La constatacién de la presencia de canteros en una ciudad
recién conquistada en la que no existia tradicion de esa naturaleza, indica el establecimiento
en Sevilla de artesanos procedentes de otros lugares, alguno de los cuales parece que
continud su labor en el posterior palacio gotico del alcazar. Parece logico que tan escaso
numero de bloques fueran objeto de un Unico encargo, a la misma cantera. Sin embargo, la
diversidad de materiales pétreos podria indicar una reutilizaciéon de piezas procedentes de

construcciones anteriores, retalladas y selladas para la obra en cuestién.

El primer paso fue, tras la ejecucién de los cimientos, la ereccién del basamento unitario de
piedra. Para ello se emplearian poleas sencillas y maquinaria poco sofisticadas ya que ningun
blogque conserva huecos de tijeras, castafiuelas u otro tipo de huellas de izado o acople. Los
blogues se encordarian y se dispondrian sin mayor complicacion con la ayuda de caballetes,

sin andamios.

A partir de ahi, a media altura de la primera camara, las cosas cambiarian y los canteros
darian paso a los albaiiles, quienes habiendo construido ya el palacio contiguo o quizas al
mismo tiempo, se dispondrian a ejecutar la obra con la ayuda de diversos andamios, cada
uno de los cuales se adaptaria a las necesidades del trabajo, en virtud de la complejidad del
alzado. Asi, en principio, se dispusieron berlingas verticales desde el suelo con sus
correspondientes plataformas tal y como evidencian los escasos mechinales observables en
este primer tramo. El aparejo a soya y tizon irregular con abundante atizonado delata cierta
rapidez en la puesta en obra de los ladrillos al no estar sometidos a ninguna complejidad si
exceptuamos los cuatro ventanucos abiertos al inicio. La boveda del primer cuerpo fue labrada

mediante una sencilla cimbra a la par que se erigian los muros circundantes.

Esto es asi hasta la construccién del pavimento de la segunda camara. En ese momento
cambio ligeramente el aparejo pues, a pesar de que en el exterior no se remarco aun la

cornisa, la existencia de doce troneras bocinadas bajo las ventanas centrales, requirié de una

mayor elasticidad en la fabrica, recurriéndose ahora a la soga y tizén irregular y desapareciendo
practicamente los tizones. Justo en la base de los cuatro ventanales romanicos se dispuso la
primera cornisa al exterior. Sorprende que esta no se encuentre en el cambio de planta sino a
un metro sobre la habitacién. Esto sin duda debid ocurrir porque de otro modo la camara superior,
algo mas alta, quedaria remarcada de manera desproporcionada. En otras palabras, el exterior
transmite una triparticion artificial homogénea para enmascarar la diferencia de altura de los tres

cuerpos en el interior.

Erigido este primer cuerpo para los ventanucos se procedié a la construccién del tramo de
ventanales romanicos. Para ello se recurrié a un aparejo de soga y tizén mas regular, tendido
elegantemente desde las cadenas pétreas de los arcos. Como vemos el aparejo se adaptaba a
la complejidad del tramo. Y los andamios ahora, ya a considerable altura, comenzaron a labrase
mediante plataformas voladas para las cuales debieron emplearse un niumero mayor de postes
horizontales, cosa que vemos también en el resto de esta segunda camara. La altura de las
plataformas es menor que en el nivel inferior pues se dispondrian progresivamente en jornadas
de trabajo acordes con la colocacion de los ladrillos hasta una altura cercana al metro, dimension
I6gica para un trabajo que no obligara a los operarios a trabajar por encima del nivel de la cintura.

Otra cosa supondria un sobre esfuerzo absurdo.

El resto de la segunda camara, incluyendo la sencilla boveda del interior fue ejecutado con
rapidez. Al no existir ventanales, y teniendo como unica complicacién la adecuacion a la cimbra
de la béveda, se labré mediante un aparejo de tizones con alguna soga intercalada. Es una
manera de reforzar la fabrica en un punto donde los empujes de la boveda superaban en

solicitaciones a los recibidos en la parte baja de la estancia.

A continuacion se dispuso el forjado y pavimento de la camara principal. Aqui, como ya sucediera
antes, los albafiiles debieron adaptarse a la construccion, esta vez de dieciséis ventanucos, lo
que supuso alterar el aparejo, que aunque por lo general atizonado, se adaptaria a los numerosos
tramos entre las troneras con algun que otro empleo de sogas. El siguiente paso consistid en
labrar la cornisa exterior y a partir de ahi levantar el siguiente tramo hasta la imposta de las cuatro

ventanas géticas de manera corrida con el mismo aparejo atizonado.

A partir de aqui cambia la técnica constructiva. Si hasta ese momento podemos hablar con
seguridad del mismo proyecto y de los mismos alarifes, ahora el aparejo cambia sustancialmente.

Esto se debe a la inclusion de la magnifica béveda pétrea de cruceria de la ultima estancia. Ahora
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la albafileria cambia sustancialmente. No cambia el aparejo de ladrillos, que seguira siendo
atizonado y utilizando la misma cadencia metrolégica; los albanhiles serian los mismos. Pero
si cambia la técnica pues en cada frente se construira una cadena de piedra a hueso que
permitira enmarcar y dar cuerpo a los cuatro arcos de los ventanales goéticos a la par que se
angularian las esquinas con cuatro machones pétreos similares. Esto seria realizado por los
mismos canteros que a la par dispondrian sobre una sélida cimbra los nervios de piedra y los
plementos latericios. Los empujes de tan magnifica obra justifican sobradamente el refuerzo

encadenado de este ultimo tramo.

Ya se ha hablado de lo que supuso en estos momentos el cambio de sistema de escaleras.

En esta ultima estancia, aunque iniciada, sencillamente se desestimo su construccion.

Finalmente se procedid a ejecutar el almenado, para lo cual debid introducirse una plataforma
muy volada, como demuestran los ocho grandes mechinales esquineros detectados bajo la
cornisa. Ahora la cornisa adquiria mayor prestancia y el parapeto y las almenas fueron
construidas mediante un ladrillo diferente y una métrica acompasada al continuo juego de
entrantes y salientes determinado por los merlones y las veinte troneras del parapeto. La
fabrica es ahora de tizén muy irregular y la métrica, determinada por las alturas estandarizadas
de la torre, se ajusté de tal modo que no debe descartarse incluso la presencia de una cuadrilla

totalmente diferente a la de los niveles anteriores.

En definitiva, el magnifico resultado final enmascara algunas contradicciones en la ejecucion
que parecen responder a decisiones de ultima hora destinadas a embellecer aun mas una

estructura iniciada con mucha ambicion pero rematada con mucha mayor prestancia si cabe.
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Fig 28. Evidencias de antiguos andamiajes para la construccion de la torre (Tabales y Vargas 2022)
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2022. CONTROL DE OBRAS DE LA IGLESIA Y ZONAS ALEDANAS

Miguel Angel Tabales, Cristina Vargas, Ana Duran, Jesus Garcia Carpallo.

El control de obras en la iglesia y edificio anexo del Monasterio de Santa Clara ha permitido
obtener un buen nimero de datos concernientes al proceso de construccion y preexistencias
del edificio actual, desde las fases mas antiguas en la que se levanté el palacio del infante
Don Fadrique en 1252 hasta las ultimas reformas del siglo XX.

Las intervenciones acometidas durante la ejecucién del proyecto arquitecténico mediante

control arqueoldgico, han sido las siguientes:

Actividad 1: Picado enfoscado mortero paramentos verticales y horizontales
- Compas

- Planta Baja

- Entreplanta

- Planta primera

- Sacristia

- Zanca escalera Compas

- Laterales acceso principal

- Fachada lateral

- Espadaia

Trabajos desarrollados

- Control de picado en funcién del interés patrimonial de los revestimientos y de la fabrica.

- Deteccion, delimitacion, interpretacion y analisis de revestimientos histoéricos (pintura mural
y yeserias mudéjares).

- Dibujo arqueolégico de todos los paramentos.

- Estudio estratigrafico de los paramentos previa identificacion de discontinuidades.

- Asesoramiento a la direccion facultativa y a la propiedad sobre las necesidades de
conservacion de los bienes de interés patrimonial detectados.

- Informes parciales y memoria final.

Actividad 2: Excavacioén en cajeado para cambio de pavimento
- Presbiterio
- Iglesia

- Bajo Coro

- Sacristia
- Compas

- Zona exterior acceso

Trabajos desarrollados

- Deteccion, limpieza y valoracion previo desmontede los muros del palacio mudéjar de Don
Fadrique (1250).

- Deteccion, limpieza y valoracion de estructuras abovedadas pertenecientes a las criptas
funerarias de la Iglesia y del Coro.

- Vigilancia del cambio general de pavimento en estancias anexas a la Iglesia.

- Asesoramiento a la direccion facultativa y a la propiedad sobre las necesidades de
conservacion de los bienes de interés patrimonial detectados.

- Infforme y memoria de investigacion.

Actividad 3: Excavacion en zanjas o pozo en las estancias aledanas a la iglesia.
- Zapata muro pantalla contrafuerte

- Foso ascensor

- Recalce columna

- Zapata escalera

- Zapata apoyo pilares

Trabajos realizados
- Sondeo arqueoldgico para Foso ascensor.
- Sondeo arqueoldgico para muro pantalla.

- Sondeo arqueoldgico para zapata escalera.
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A grandes rasgos la transformacion de los espacios y el orden de ejecucion de las distintas
estancias, incluida la iglesia, quedan reflejadas en la forma en que los distintos muros contactan
entre si, salvedad hecha de la mitad superior de la iglesia, cuya superposicion directa sobre una
iglesia previa solo es posible analizarla mediante el estudio de paramentos que describiremos
en el capitulo siguiente.

Técnicas constructivas

Una observacion minuciosa de las fabricas murarias, sin entrar en reparaciones y estratigrafia
particular, permite detectar 10 aparejos diferentes que seguidamente describimos en orden de
antero posterioridad:
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En resumen, cada momento de obras en el espacio de la iglesia y aledafios ha supuesto, no
s6lo un cambio 0 mejora arquitectdnica, sino que se ha servido de fabricas diferentes, acordes
con los modos de construir en Sevilla, a lo largo de los ultimos siete siglos. Asi, la primera
edificacién, atribuida a Don Fadrique a mediados del siglo Xlll, responde a una técnica
constructiva foranea, extrafa a los modos islamicos de la ciudad y ajena igualmente a las
técnicas que seran de uso comun en épocas posteriores. El uso del ladrillo atizonado en muros
de un espesor tan grande, sin apoyo de la tapia o piedra, soélo se detecta en las atarazanas
de la ciudad y en la misma torre de Don Fadrique, asi como en todas las estructuras del

palacio localizadas en Santa Clara y en sus aledanos.

De este periodo inmediato a la conquista conservamos varios edificios en la ciudad que usan,

como podemos observar en esta tabla, ladrillos con las mismas dimensiones:

Muestra Longitud Anchura Grosor Hilada
Palacio Gatico L= 28,17 +/- 0,28 A= 13,79 +/- 0,28 H=4,51+/- 0,16 Hil= 7,72 +/- 0,21
Eﬁﬁf&ﬁe de Don | _ 58274/ 011 A= 13,77 +/- 0,07 H= 4,98 +/- 0,07 Hil= 7,62 +/- 0,24
Atarazanas L= 28,32 +/- 0,2 A=13,82 +/-0,13 H= 4,87 +/- 0,08 Hil= 7,66 +/- 0,13
;gg:laziz 4| | =2806+-021 | A=13,60 +/- 011 H= 4,89 +/- 0,08 Hil= 7,39 +/- 0,18
Almenas torre
Fadrique L= 27,89 +/- 0.17 A= 13,56 +/- 0.12 H=4,77 +/- 0.11 Hil = 8,29 +/- 0.22
Cuerpo inferior
torre Fadrique L=28,11 +-0.21 A=13,67 +/-0.10 H=4,91+/-0.11 Hil = 7,50 +/- 0.14
Segundo cuerpo
torre Fadrique

L=2822+-025 | A=1368+/-0.16 H = 5,07 +/- 0.08 Hil = 7,79 +/- 0.20

Como vemos, todas las medidas de ladrillos coinciden casi exactamente tanto en las
dimensiones de la pieza como en la altura de las hiladas con las que se ponen en obra. Las
dimensiones medias de este formato serian de 28,2 x 13,7 x 4,8 x 7,6, un formato bastante
diferente de los que hemos visto para época islamica especialmente con respecto al de 11
pulgadas comun en el periodo almohade. Hay que concluir pues que con la conquista se
cambio el sistema de medidas que afecté de manera inmediata a las dimensiones de todos

los elementos vinculados a la construccion.

Como en el resto de la ciudad, una vez iniciado el siglo XIV, momento en el que lo mudéjar
local comienza a generar un modus operandi homogéneo, se desarrollan los diversos modulos
de tapial. Asi, los mas antiguos, que detectamos en la base de la iglesia y pueden fecharse

en el siglo XV, responden al médulo corto de altura sobre zécalo y recercados latericios. Es

un tapial muy débil que es el habitual en las obras mudéjares detectadas en las iglesias
posteriores a 1356, pero también en el periodo almohade final. Esta fabrica, en las zonas de
maximo prestigio o de recepcién mayor de empujes, como son los arcos mudéjares o el
presbiterio y sus estribos, se acompana de sélidos muros de ladrillo mas cuidados y mejor

aparejados.

Previamente a la construccion de la primera iglesia se levant6 la Sala de Profundis, en el siglo
X1V, sin descartar finales del XIII. En este momento cristiano inicial se utiliza el tapial encadenado
con médulo bajo de 80 cm vy ladrillos amplios de un pie islamico. Parece una combinacion de

tradicion almohade en el tapial y ladrillo alfonsi, presente en el palacio de Don Fadrique.

Las reformas de la iglesia a partir de 1622, que determinaran su fisonomia actual, recurriran al
tapial estereotipico de la Sevilla Moderna, a saber: el tapial de fraga encadenado y reforzado
horizontalmente por tres verdugadas latericias. Es una fabrica excelente localizada por toda la
ciudad a fines del XVI y principios del XVII, curiosamente presente en otros edificios en los que
se descubre la mano de Juan de Oviedo, como el cercano Monasterio del Carmen. Con este
recurso se rematara la iglesia hasta su altura actual y se comenzaran las obras de los edificios
anexos. Por su parte, la sacristia, aunque con una técnica similar, recurrira a dos verdugadas
horizontales en ligar de tres y a cajones de modulo alto superiores a 90 cm, asi como a cadenas

0 adarajas esquineras y centrales en los muros.

Desde este momento, y hasta el siglo XX todas las operaciones detectadas iran recurriendo cada
vez mas al ladrillo mal aparejado, sistema con el que se resuelven todas las ampliaciones y

modificaciones del area del compas hasta inicios del siglo XX.

Estudio estratigrafico murario.

Sélo se han eliminado los revestimientos de manera integral en el exterior de la iglesia, muros
este y oeste y en la sacristia, asi como en el interior del coro alto. Se ha procedido al control
arqueoldgico de la extraccion de los revestimientos y a su posterior levantamiento fotogramétrico

previo a la lectura estratigrafica que seguidamente detallamos:
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Fig 36. Muro sur interior de la iglesia. Separacion entre el coro y el claustro del monasterio.

Fig 35. Zonas del muro oeste de la iglesia en la que se han retirado los revestimientos.
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Podemos concluir lo siguiente, como fruto del analisis estratigrafico de los alzados murarios

que hemos podido analizar tras la eliminacion de sus revestimientos:

- El muro meridional de la iglesia conserva en los dos tercios inferiores de su alzado los
restos del primitivo palacio de don Fadrique, construido en torno a 1252, aunque inacabado.
La espesa fabrica latericia, superior al metro, que lo caracteriza ha sido horadado tanto en la
planta baja del coro como en la parte superior, y ha sufrido adosamientos y superposiciones
para dar cuerpo a la nave de la iglesia ya en el siglo XV. Cabe destacar en este muro la
localizacién de tres metros del friso ornamental de yeseria oculto por un tabique. Su
decoracion epigrafica cufica delata una maestria superior a la del sector opuesto del palacio
donde el tipo de alafia es cursiva o nesji, peor ejecutada. El geometrismo, como desarrollo
de estrellas de ocho puntas es igualmente complejo, con claros paralelos en el periodo
almohade sevillano y en el mudéjar toledano, asi como en el area murciana y granadina de

mediados del siglo XIII.

- La iglesia del monasterio manifiesta en su estructura dos fases claramente diferenciadas.
La primera, fechada en el siglo XV, ocupa los laterales de la nave hasta una considerable
altura, aproximadamente dos tercios en el lado Este y la mitad en el oeste. A este momento
pertenece el abside poligonal y los muros de tapial simple en el que destacan por un lado
dos puertas a cada lado, que fueron posteriormente cegadas, asi como un arco ornamental
mudéjar de ladrillo sobre la puerta oriental y refuerzos realizados mediante estribos
supletorios en el trasdos del arco toral. Ignoramos si esta iglesia llego a cubrirse de manera

historiada o por el contrario mantuvo durante casi dos siglos una cubierta provisional.

- Lo cierto es que el remate final de la iglesia en todos sus aspectos, estructurales y
ornamentales se dibuja perfectamente en las obras de 1620 a 1622, atribuidas a Miguel de
Zumarraga y Juan de Oviedo, con reformas posteriores del siglo XVIII. A esta fase
pertenece la parte superior de la nave y del coro, realizadas mediante un sdlido tapial
encadenado de fraga que soporta la cornisa, techumbre, cubierta y un nuevo programa
ornamental de hornacinas y retablos, asi como de yeserias ademas de la portada serliana

del lado occidental, que sustituye ahora al occidental como acceso principal.

- A ambos lados de la iglesia, ya desde el siglo XV se van introduciendo dependencias

adosadas como la misma sacristia y las del lado occidental que a su vez sufrieron

constantes reformas a lo largo del tiempo, contabilizandose algunas incluso durante la primera
mitad del siglo XX.

- El subsuelo ha aportado numerosa informacion relativa tanto a la fase original de la iglesia
como a las estructuras del palacio de don Fadrique, amortizadas definitivamente por dicho

templo, asi como algunas evidencias de pérticos primitivos asociados a dicha fase.

A destacar entre todo ello la localizacion de restos del friso de yeseria mudéjar de la nave norte
del palacio de Don Fadrique (circa 1252) (ue 90-91). Se localizan en el extremo este del coro
alto, tras la silleria barroca. Su aparicion es el fruto de la nivelacién mediante ladrillos tabicados
de un espacio de tres metros de longitud en los que se pone de manifiesto la distinta
orientacion del palacio de Don Fadrique y la iglesia del monasterio. Se conservan sobre el muro
de la nave norte del citado palacio, (ue 7) respetado en alzado en la parte baja del coro y en
todo el muro sur de la iglesia.

El muro es atizonado como en el resto del palacio y con un espesor de 1.10 m. Se prolonga
hacia la habitacion situada al este de la iglesia, actualmente perteneciente al Ayuntamiento de
Sevilla. Es en esa estancia donde localizamos en 2006 el resto de yeserias del citado friso,
que, aunque descubiertas a través de muestreos paramentales, siguen parcialmente cubiertas
y protegidas por enlucidos posteriores en su mayor parte. Responden al mismo esquema que
las del friso descubierto en 2014 en la nave norte del palacio, situado en la zona de novicias del

monasterio.

El friso esta compuesto por bandas epigraficas que flanquean una cenefa central de laceria
compleja. Estudios realizados en las yeserias localizadas afios atras por Julio Navarro (Escuela
de estudios arabes del CSIC) y M.A Tabales (universidad de Sevilla) publicados en 2014 en la
monografia “Patrimonium hispalense”, ponen en evidencia el valor histérico de este elemento
pues es el primer programa ornamental dentro del primer edificio sefialado de la ciudad de

Sevilla tras la conquista castellana.

Los motivos decorativos tienen elementos que lo conectan con la tradicién mudéjar toledana, si
bien estaran presentes en la construccion almohade y en la misma Sevilla islamica. El mismo
palacio, asi como su torre, se caracteriza por combinar técnicas constructivas foraneas,
fundamentalmente castellanas con detalles arquitectdnicos andalusies y géticos cuyo resultado
es un complejo palatino realmente original con paralelos, siempre parciales en edificaciones

italianas, francesas y alemanas.
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Es de destacar la epigrafia. Las inscripciones cuficas de al-Shukr li-Llah (Gracias sean
dadas a Dios), al-Mulk li-Llah (La soberania es de Dios), al-"Izza li-Llah (La gloria es de Dios)
y al-Baga' li-Llah (La permanencia es de Dios); son de calidad y estan hechas por una
persona que sabia arabe. No es una imitacion de la epigrafia, sino epigrafia arabe bien

trazada y definida, sea cual sea la religién del autor o la del mecenas.
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Fig 37. Restos del friso de yeseria mudéjar de la nave norte del palacio de Don Fadrique (circa 1252).
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Fig 40. Epigrafia del friso. Las inscripciones ctficas de al-Shukr li-Llah (Gracias sean dadas a Dios), al-Mulk li-Llah (La
soberania es de Dios), al-'Izza li-Llah (La gloria es de Dios) y al-Baqa' li-Llah (La permanencia es de Dios); son de
calidad y estan hechas por una persona que sabia arabe. No es una imitacién de la epigrafia, sino epigrafia arabe

bien trazada y definida, sea cual sea la religion del autor o la del mecenas.

Fig 38. Detalle de la laceria del friso.
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Fig 41. Ubicacion del friso en el muro sur del coro de la iglesia de Santa Clara.

B~

Fig 43-44. Frontal interior de la nave norte del Palacio de Don Fadrique con el friso superior de yeseria.
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Fig 42. Entorno de la nave norte del palacio de Don Fadrique
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Fig 45. Detalle del Frontal interior de la nave norte del Palacio de Don Fadrique con el friso superior de yeseria.
Fig 47. Ubicacion del friso en el muro sur del coro de la iglesia de Santa Clara. En gris, los restos localizados del
palacio de don Fadrique.

Estudio del subsuelo

Se han realizado los siguientes trabajos en el subsuelo:
- Sondeos arqueoldgicos puntuales para guiar la extraccion del pavimento:
Sondeo 1. Estancia 8-9-10.
Sondeo 2. Estancia 7.
Sondeo 3. Estancia 1.
Sondeo 4. Estancia 4.
Sondeo 5. Estancia 2.
Sondeo 6. Estancia 2.
Sondeo 7. Estancia 9.

Fig 46. Detalle del Frontal interior de la nave norte del Palacio de Don Fadrique con el friso superior de yeseria. - Control de cambio de pavimentos
En iglesia y coro (dmbitos 1y 2)
En area de sacristia (ambitos 3 y 4)
En portada Oeste (ambitos 5 y 6)

En edificio anexo oeste (ambitos 7 a 12)
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Relacion sintética de hallazgos como resultado del control de obras de la iglesia, el coro,

edificio anexo y sacristia:
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Fig 48. Ubicacion de sondeos y cambios de pavimento.

Fig 50. El pilar ochavado una vez eliminados los muros de la estancia 7. En la imagen, el muro 83 y a la derecha los

restos del pavimento 82.

Fig 49. Planta con los restos localizados.
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Fig 51. Detalle de la tumba localizada en el antiguo coro en la que se aprecia la entrada el pafio de azulgjos a su Fig 53. Muro de la nave norte del palacio del Infante Don Fadrique (ue 59) y ante él un murete (ue 58) al que se adapta

izquierda. la azulejeria de la tumba. Antiguo acceso al coro bajo.
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Fig 52. Cenefa de la tumba con aliceres verdes y ladrillos. Detalle de la apertura 57. Fig 54. Apertura de la cripta y pafio de azulejos de Manises Barallanova.
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Fig 57. Posible basamento de arco toral y capilla cuadrangular previa a la iglesia. El muro del fondo (ue 74) sirve de

Fig 55. Pafio de azulejos de Manises Barallanova apoyo no centrado al actual arco toral.

Fig 56. Iglesia y coro de Santa Clara con los restos localizados tras el desmonte del pavimento actual.

Fig 58. Estructura previa a la iglesia. En primer término, los restos de una cripta. En el centro uno de los pilares del

supuesto arco toral (ue 72) y frentes este y norte de la capilla (ue 71y 74). Adviértase la desalineacién y superposicion
sobre esta estructura, del muro de la iglesia, fechado en el siglo XV.
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Fig 59. Uno de los pilares del supuesto arco toral (ue 72) en el lado oriental. Foto tomada desde el oeste. Adviértase Fig 61. Muro oriental supuestamente de la capilla de Don Fadrique. Al fondo, lado este de la iglesia, el muro del templo
la excelente ejecucién con el perimetro atizonado y el nucleo con fragmentos latericios y un potente mortero de actual se asienta sobre la estructura. Sélo se apoya sobre la cara este del muro.
cal.
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Fig 60. Mismo pilar 72 y muro oriental de la capilla (ue 71). Son estructuras coetaneas.
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Fig 62. Muro norte de la capilla sirviendo de base no equilibrada al pilar del arco toral de la iglesia actual. El hueco
situado junto a la pizarra y el ubicado al fondo son parte del andamiaje utilizado para la construccién del presbiterio
de la iglesia en el siglo XV.

Fig 63. Detalle de la superposicion desequilibrada del arco toral del siglo XV sobre la hipotética capilla de Don Fadrique.
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Fig 64. Lapida (ue 70) y béveda de la cripta (ue 69)
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La leyenda es:

Fig 67. Lado norte. Lapida ue 70. “Fernando de Rojas - ;alcalde mayor?”

Fig 65. Lapida (ue 70) y béveda de la cripta (ue 69) Fig 68. Lado este. Lapida ue 70. “de Sevilla — ;goian? gloria”

i l_.
e .

Fig 69. Lado sur. Lapida ue 70. “Enterramiento de ;Rebaldia?”

Fig 70. Lado oeste. Lap/da ue 70. “(;477 .de 1450 ad'?”

Fig 66. Lapida (ue 70)
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YR, 3
Fig 71. Coro bajo tras la eliminaciéon del pavimento. Vista desde el Norte. En primer término, la tumba de
Barallanova. En el centro, el muro norte de la nave del palacio de Don Fadrique. Al fondo la cubierta de ladrillos

del empalomado aislante del pavimento de 1620.

g

Fig 72. Detalle del muro de Don Fadrique desde el Oeste. A la derecha, tras el jalon, el murete (ue 77) que Fig 73. Zuncho (ue 77) de cimentacién del arco que separaba la nave norte del palacio de Don Fadrique, a la derecha,
sustentaba el arco de la alcoba occidental de la nave palatina. de la alcoba oeste del mismo, a la izquierda.
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Fig 75. Detalle de la estructura cuadrangular 97
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En sintesis, el proceso detectado es el que sigue: Por otro lado, al norte, una estructura cuadrangular abierta en su lado sur bajo la iglesia y un
muro de grandes dimensiones bajo el lienzo oeste del templo parecen definir una iglesia
Palacio de Don Fadrique, la primera iglesia del monasterio, la reforma del siglo XVIl y las embrionaria que no llego a levantarse salvo a nivel de cimientos.

reparaciones recientes.

PALACIO DE DON FADRIQUE (ca 1252).

Durante las ultimas dos décadas se han ido identificando los restos del conjunto palatino que
el infante Don Fadrique edificd, junto a su famosa torre, en este entorno y que fue utilizado a
partir de 1289 como monasterio, aprovechando gran parte de sus estructuras. De anteriores

fases de investigacion en el cenobio destacan la recuperacién casi completa de la nave y

qubba sur de dicho edificio, asi como de todo el lateral occidental y parte del septentrional. El
resto de estancias y el mismo patio con su estanque central fueron localizados en diversas
campanas de excavacion. Durante el presente afio se han podido estudiar a fondo los
paramentos de la torre construida por el infante junto a dicho palacio, demostrandose que los
constructores fueron los mismos que trabajaron en la casa contigua y que por tanto ambos

inmuebles formaban parte del mismo proyecto.

Ahora, en los muros de la iglesia y bajo su subsuelo, han sido localizados nuevos restos del
citado palacio que vienen a completar la mayor parte del edificio aportando ademas

informacion hasta ahora poco clara sobre el proceso de obras y su falta de terminacion.

Destaca la constatacion de que el muro sur de la iglesia conserva hasta la mitad del coro alto
la fabrica original del edificio preexistente, conservando igualmente un fragmento del friso de
yeseria descubierto en la estancia contigua del monasterio afios atras, pero en perfecto estado
de conservacién. Pertenecen a la nave norte del palacio, al igual que los muros detectados
en la excavacion del coro. Puede afirmarse pues que su nave norte fue levantada como
estructura tripartita con sendas alcobas en los extremos y que, en este caso, a diferencia que
en los tres frentes restantes no se afadié qubba alguna. Tampoco llegé a edificarse la nave
occidental, cosa ya vista en el lado opuesto por lo que el palacio quedé conformado, a medio
camino de su terminacion, mediante dos naves opuestas, la sur y la norte, siendo la sur la
mas sefialada al anadirsele una qubba, mientras que los dos lados mayores, el este y el oeste,
fueron provistos de sendas qubbas con una tapia que configuraba el patio, en cuyo centro se

disponia una alberca unica longitudinal, a los pies de las correspondientes galerias de las que

se han identificado s6lo los cimientos. Fig76-78. Restos del palacio de Don Fadrique conservados.
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LA PRIMERA IGLESIA DEL MONASTERIO (ca 1450)

Las fuentes documentales certifican el traspaso en 1255 de los edificios del infante a la orden
de Calatrava, cuya impronta no ha sido identificada. No descartamos que alguna operacion
constructiva asociada al cenobio, instalado afios después, a partir de 1289, pudiera

retrotraerse hasta ese periodo, pero en la actualidad este extremo no ha podido confirmarse.

Lo cierto es que durante el siglo Xlll y XIV se fueron adaptando las estructuras conservadas
del edificio de Don Fadrique a su nuevo uso como monasterio. En el sector estudiado en esta
fase arqueoldgica no quedan evidencias de este periodo. Sin embargo, en las estancias
contiguas, en concreto en la Sala de Profundis, situada al este de la iglesia, existen evidencias
contundentes (como el sepulcro del Obispo de Silves) de su uso como iglesia provisional en
pleno siglo XIV. Los trabajos ahora realizados demuestran que el templo actual se superpone
a una iglesia previa cuyo origen debe remontarse a pleno siglo XV. Las evidencias de este
templo pristino son abundantes. Entre ellas la localizacion bajo las tapias del templo construido
en 1622, de las trazas originales en tapial simple sobre zd6calo de ladrillos, que se montan
parcial pero no exactamente a plomo sobre los restos del edificio que Don Fadrique llego a
levantar, al menos hasta nivel de cimientos. Los dos muros de la nave se completaron con el
abside gotico. Esta primera iglesia refleja una desviacion con respecto a la ortogonalidad
general del cenobio que se debe en parte al aprovechamiento parcial de las estructuras

previas, que ya marcaban ese desajuste, cuya justificacion desconocemos.

La consistencia de los muros del primer templo es muy débil, lo que permite suponer que la
cubierta original, si es que llegd a completarse, seria muy sencilla. En ambos muros,
definidores de la nave, se han localizado sendas puertas, hoy cegadas que permitian el
acceso al templo. Sin embargo, en una de ellas, la situada al Este, se ejecuté una ventana
mudéjar sobre la clave que permite suponer que era esa, a diferencia de en el templo actual,
la puerta principal de la iglesia. En el lado occidental, en el que luego se labré el compas y la
gran portada de Juan de Oviedo, la puerta es mas pequena y no dispone de ornato alguno.
Ya dentro, las excavaciones han detectado restos del pavimento original del coro y
abundantes piezas de azulejeria dispersas pertenecientes a los pavimentos originales de la
nave. La técnica (cuerda seca), el dibujo y el cromatismo parecen indicar que el suelo citado
se echo a fines de siglo XV o inicios del XVI.

A este periodo pertenecen las dos tumbas del siglo XV recuperadas, unico testimonio del

registro funerario original. En ambos casos la cripta esta conformada por bovedas radiales de

ladrillos sobre planta rectangular, aparentemente dispuestas para un unico cadaver. En los dos
casos (el de Juan de Rojas y el de Barallanova) la apertura es cuadrangular, conservandose en
el primer caso la lapida funeraria y en el segundo el pafio de azulejos ornamental inscrito en el

suelo de losas.

Por ultimo, se ha detectado un muro en el centro del actual coro bajo, que compartimenté el
espacio actual en dos estancias. Su adosamiento al muro de Don Fadrique parece indicar que,
durante los dos primeros siglos de vida de esta primera iglesia, la nave norte del palacio aun
estaba parcialmente en pie. En otras palabras, la amplitud del coro actual es obra del siglo XVII.
Durante el periodo que va desde la construccion de la iglesia, en pleno siglo XV, hasta que en
1622 fue definitivamente transformada, el espacio exterior situado al Oeste, en la zona del
compas, era completamente diferente al que hoy disfrutamos. Existia una puerta de entrada a la
iglesia situada tras el actual muro norte de la portada barroca. Frente al muro debi6 existir una
galeria porticada mediante arcos mudéjares sobre pilares ochavados de ladrillo, del que se
conserva tan solo uno, embutido en los muros posteriores. Antes de que la obra barroca se
iniciara, posiblemente a inicios del siglo XVI, se realizaron obras embrionarias en el sector del
compas, cuyo resultado es la construccion de estancias con arcos de ladrillo rebajados y pilares

ochavados que se enfrentarian a un compas aun diferente al actual.

LA REFORMA DEL SIGLO XVII (ca 1622)

La iglesia en su estado actual procede en su configuracién general de este periodo. Su
construccion es el fruto de una superposiciéon directa de nuevos muros de fraga, mucho mas
potentes y resistentes, sobre la fabrica original de tapial simple. Sorprende que la Unica
precaucion para tal actuacion en materia estructural fueran dos simples contrafuertes de refuerzo
de los ya existentes tras el arco toral. Es cierto que en esa fase se levantaron las estructuras de
ambos exteriores, el este, y el oeste, que sirvieron en gran parte como contrarresto de los
empujes de la cubierta y la espadafia. Aun asi, confiar la nueva cubierta y su armadura a una
superposicion de estructuras de resistencia tan dispar, siendo la inferior tan débil, sugiere cierta
precipitacidon o al menos una economia mas pensada en el resultado ornamental que en la

solidez estructural, como por otro lado es propio de la Arquitectura barroca.

En la nave del templo se procedié a elevar la altura de los muros y se construy6 la armadura,
cubierta y espadafa, tras lo cual fueron revestidos los muros con las yeserias y retablos actuales.

A tal efecto debieron cegarse y acomodarse algunas hornacinas previas, ocultandose su
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decoracion renacentista. En el coro la operacién fue mas drastica ya que se eliminé el muro Aunque sin especial valor patrimonial, las reparaciones ejecutadas en los ultimos tiempos
que dividia originalmente este espacio, destruyéndose igualmente lo que quedaba del muro marcaron la evolucién del uso de este espacio, que pasé de requerir amplias dependencias y
del palacio de Don Fadrique, en pie antes de 1620. Se crearon pues con nueva fabrica los habitaciones con tornos hacia el exterior, a atomizar cada vez mas el espacio diversificando las
dos laterales este y oeste acondicionandose el muro sur que daba al claustro con las dos funciones, destacando entre todas las construcciones de letrinas en la planta baja y la ubicacion
puertas actuales. El resultado fue un coro bajo mas amplio y uno alto igualmente diafano, de pequefas hornacinas de culto individual en algunas estancias. La obra actual en realidad
practicamente nuevos. Se definio igualmente un nuevo muro con la reja de separacion entre simplifica de nuevo los espacios, una vez desaparecidas las necesidades monacales, para
el coro y la nave, manteniendo, eso si, la misma diferencia de cotas de un pie, ya existente acercar el edificio a su organizacion y distribucion original.

en la iglesia gética, de modo que el coro siguié estando mas alto. La diferencia mas importante
respecto a los pavimentos entre la iglesia original y la barroca fue el tratamiento aislante al
que fue sometido el suelo del coro. Mientras que en la nave se mantuvo el suelo gético una
temporada, conservandose incluso la tumba preexistente, en el coro se realizd un
empalomado mediante tabiques paralelos que mejoraba sustancialmente tanto el confort de
la sala como la conservacion de las catedras de madera. Sobre dicha estructura se dispuso
el suelo de olambrillas de estrella que ha llegado hasta nuestros dias, sin que en él se
conservara el acceso a la Unica tumba alli existente, que quedod en el olvido, aunque vaciada.
Una vez mas sorprende la excelente operacion constructiva del pavimento dada la época y
dado el minimo esfuerzo empleado en las cuestiones estructurales.

Con respecto al edificio anexo en el compas se advierten numerosas reformas definiéndose
en esta época su configuracion actual, al menos en lo que a delimitaciéon y espacios principales
se refiere. La escalera de acceso al coro alto debe ser coetanea a la misma operacion del
coro pues la puerta que comunica ambos elementos estan labradas a la vez que el tapial de

fabrica constituyente.

Debieron eliminarse en estos momentos los restos de la galeria mudéjar adosada a la antigua
iglesia, definiéndose sus fachadas junto a la gran portada de la iglesia. En su interior quedaron
levantadas las dependencias actuales, aunque, con el paso de los siglos, fueron
compartimentandose y readaptandose a las nuevas necesidades monacales. Lo mismo
sucede con la Sacristia y estancia anexa, en la que se definieron sus muros principales, pero
con el tiempo fueron transformandose mediante tabiques e incluso eliminandose algin muro

de carga.

LAS REPARACIONES RECIENTES. (ss. XVIII-XX)

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS 166
EDIFICACIONES COLINDANTES DEL



ESTUDIO ARQUEOLOGICO

3.1.3 BIBLIOGRAFIA

Amador de los Rios, R. Atalaya o Torre de Don Fadrique en el Convento de Santa Clara de
Sevilla. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1907. pp.153-160.

Amores Carredano, F., Vera Reina, M. El bafio de la Reina Mora. El tltimo siglo de la Sevilla
Islamica. Salamanca 1996. Pp.249-256.

Ballesteros Beretta, A. Sevilla en el Siglo XIll. Sevilla 1978.

Borrero, M. El Archivo del Real Monasterio de San Clemente. Catalogo de documentos (1186-
1525).

Borrero, M. El Real Monasterio de San Clemente. Un monasterio cisterciense en la Sevilla
Medieval. Sevilla 1992.

Chueca Goitia, F. Historia de la arquitectura espafola: Edad Antigua y Edad Media. Dossat,
1965. 734 p., 1800675.

Collantes de Teran Sanchez, A. La ciudad, permanencias y transformaciones. En Sevilla
1248. Congreso Internacional. Sevilla 2000. Pp. 551-566.

Collantes de Teran Sanchez, A. La ciudad, permanencias y transformaciones. En Sevilla

1248. Congreso Internacional. Pp. 551-566.

Cdébmez Ramos, R. La introduccion en Sevilla del Arte europeo: La torre de Don Fadrique. En
Sevilla 1248. Congreso Internacional, Sevilla 2000. Pp. 661-680.

De Lazaro Chamorro, F. El Real Monasterio de Santa Clara: Un ilustre desconocido. Sevilla
2002.

Del Pozo, A; Becerra, J, Cano, L. Evolucion del plano catastral del barrio de San Vicente de
Sevilla. Un ejemplo: La manzana del convento de Santa Clara. En Rev. Universidad
Complutense. XXVIII, 115. 1979. Pp.293-309.

Duclés Bautista, G. Carpinteria de lo blanco en la arquitectura religiosa en Sevilla. Sevilla 1992.
Gerencia de Urbanismo (2000): Planes especiales Proteccién y Catalogos del Conjunto Histérico
de Sevilla. Sector 9: “San Lorenzo-San Vicente”. Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de

Sevilla.

Gerencia de Urbanismo (2020): Proyecto de rehabilitacion de la torre de Don Fadrique y su

entorno. Memoria. Tomo |I.

Gestoso y Pérez, J. Sevilla Monumental y Artistica. V. Ill. 12 Edicion Sevilla 1892. Reed. 1984.

Gestoso y Pérez, J. Historia de los Barros vidriados sevillanos. Reed. Sevilla 1995.

Gonzalez, J. Repartimiento de Sevilla. Sevilla 1998. V.II.

Gonzalez de Ledn, F. Noticia histérico-artistica de todos los edificios publicos de esta muy noble
ciudad de Sevilla. 12 Edicién de 1844. Reed. 1973.

Jiménez Maqueda, D. Las Puertas de Sevilla, una aproximacion arqueoldgica. Sevilla 1999.

Jiménez Martin, A. La explanada de Ibn Jaldun, espacios civiles y religiosos de la Sevilla

almohade. En Sevilla 1248. Congreso Internacional. Sevilla 2000. Pp. 43-71.

Jiménez Sancho, A. La formacion de los barrios de San Vicente y San Lorenzo de Seuvilla.
Diciembre de 2001. Tesina inédita presentada ante el Departamento de Prehistoria y Arqueologia

de la Universidad de Sevilla.

Morales Martinez, A, Valdivieso E. Sevilla Oculta, Monasterios y Conventos Sevillanos. Sevilla
1980.

Navarro Palazon, J. Casas y Palacios de Al- Andalus. Siglos XII-XIII. Madrid 1995.
Tabales Rodriguez, M.A. et al.Primera fase de estudios arqueoldgicos en el Real Monasterio de

Santa Clara de Sevilla en Anuario arqueolégico de Andalucia 2003, Vol. 2, 2006 (Actividades
sistematicas y puntuales), ISBN 84-8266-611-8, pp. 336-351

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION,

EDIFICACIONES COLINDANTES DEL

CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS 167



ESTUDIO ARQUEOLOGICO

Oliva Mufoz, P. y Tabales Rodriguez, M.A «Los restos islamicos y el palacio del Infante Don
Fadrique» en Publicacion del Real Monasterio de Santa Clara 2. Colegio Oficial de

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. Sevilla 2007.
Oliva Munoz, P. y Tabales Rodriguez, M.A. De Palacio a Monasterio. Génesis y
transformacion del Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla en Arqueologia de la

Arquitectura 8, 2011, pp. 141-162.

Tabales Rodriguez, M.A. et al. (2014): Intervencidon Arqueolégica Puntual en el Real

Monasterio de Santa Clara. Campana 2006-2008. Fase Il. Memoria Final (Inédita).

Ortiz de Zuniga. Anales Eclesiasticos y Seculares de la muy Noble y muy Leal Ciudad de
Sevilla.Tomo | y Il. Reed. Sevilla 1988.

Pérez Cano, M.T. y Mosquera Adell, E.: Arquitectura en los conventos de Sevilla. Consejeria
de Cultura. Junta de Andalucia. Sevilla 1991.

Pérez del Prado, Mercedes: «La iglesia de Santa Clara una piedra preciosa sumida en una

incognita». Rev. Aparejadores, n°. 53. Sevilla 1998.

Pleguezuelo Hernandez, A. Arquitectura y construccion en Sevilla (1590-1630). Sevilla 2000.
P. 38.

Pleguezuelo Hernandez, A. Azulejo Sevillano. Sevilla 1989.

Serrano Diaz, E.: Castillos de Andalucia. 1970.

Tabales Rodriguez, M.A. Investigacion Histérico Arqueoldgica en el Monasterio de San
Clemente de Sevilla. A.A.A.1991. P4g.438-448

Tabales Rodriguez, M.A. El edificio musulman localizado bajo el monasterio de San Clemente.

El ultimo siglo de la Sevilla Isldamica. Salamanca 1996. Pp.241-248.

Tabales Rodriguez, M.A: Sistema de analisis arqueolégico de edificios historicos. Universidad
de Sevilla. Sevilla 2002.

Vera Reina, M. Urbanismo Medieval en la ciudad de Sevilla. El barrio de San Vicente. Actas del
Il C.A.M.E. Madrid, 1987. Pp. 203-211.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION,

EDIFICACIONES COLINDANTES DEL

CONSOLIDACION

Y

PUESTA

E

N

VALOR

D

E

L

COMPAS

Y

LAS

168



ESTUDIO ARQUEOLOGICO

3.2. ACTUACION ARQUEOLOGICA PREVISTA.

Se contemplan cuatro areas de intervencion diferenciadas:

- Zona 1. PATIO.

- Zona 2. ESTANCIAS MERIDIONALES.

- Zona 3. ESTANCIAS SEPTENTRIONALES.

- Zona 4. ESTANCIAS OCCIDENTALES Y PASAJE DE ACCESO.

En cada uno de estos sectores se contempla un picado sistematico de revestimientos,
excepcion hecha de algunos puntos en la zona 4 y en la portada de la calle Santa Clara, donde
se realizaran labores de recuperacién de enlucidos preexistentes de calidad. Igualmente se
prevé la retirada de los pavimentos actuales, asi como la eliminacién de cuarenta centimetros
de solera a fin de reponer nuevos suelos con sus correspondientes soleras. Igualmente seran

necesarias excavaciones mas profundas para la introduccién del saneamiento e instalaciones.

Todas estas actividades requieren de un estricto picado y control arqueoldgico y de una
profunda documentacién de las estructuras y niveles arqueoldgicos a detectar. En el caso de
los muros, sera necesaria una labor de documentacion exhaustiva mediante la realizacion de
un levantamiento preciso destinado a realizar las pertinentes lecturas estratigraficas,
tipologicas y constructivas. En el caso de las remociones del terreno las tareas estaran
supeditadas a la localizacién, limpieza y documentacion de los restos arqueologicos, que en

este sector del Monasterio estan previstos y contenidos en el espesor de la remocion.

3.2.1. ESTUDIO MURARIO

- Zona 1. PATIO. Fachadas sur /Oeste y Este del compas. Obras del siglo XVI al XX en
apariencia. Debe detectarse la existencia de alguna perduracion de estructuras anteriores y
en cualquier caso, justificar las irregularidades y cambios de orientacion y linealidad de los

muros.

- Zona 2. ESTANCIAS MERIDIONALES. Lectura de las estancias interiores en contacto con
las ya estudiadas en campafas arqueoldgicas anteriores junto al patio de novicias.
Inicialmente responden a las operaciones realizadas por las clarisas a partir del siglo Xlll y

hasta el XX, no descartandose ninguna preexistencia vinculable al palacio de Don Fadrique.

- Zona 3. ESTANCIAS SEPTENTRIONALES. Pequenas edificaciones de servicio fruto de la
organizacion del compas. Datan del siglo XV, si bien han sido alteradas profundamente en siglos
posteriores. Algunas irregularidades en su trazado hacen suponer que tal vez existan vestigios

de estructuras mas antiguas reutilizadas.

- Zona 4. ESTANCIAS OCCIDENTALES Y PASAJE DE ACCESO. Dependencias meridionales,
extremadamente irregulares cuyo origen desconocemos y aunque lo légico es que sean el fruto
de la organizacién del compas en el siglo XVI, hay rarezas en las alineaciones que podrian
deberse al mantenimiento parcial de algunas dependencias anteriores. En el pasaje y en las
inmediaciones de la portada de la calle Santa Clara podria aparecer algun vestigio en alzado de

la antigua tapia o muralla perimetral del palacio de Don Fadrique.

3.2.2. ANALISIS DEL SUBSUELO

- Zona 1. PATIO. El desmonte del pavimento y sus rellenos previos permitira documentar la
organizacion arquitectonica del compas tras la obra del siglo XVI. Igualmente es probable, como
ha sucedido en la anterior campafia arqueoldgica (2022) del lado oriental, que aparezcan trazas
y elementos del anterior compas correspondiente a la iglesia primitiva del siglo XV. En cualquiera
de los dos casos, afadiendo la configuracion de este espacio en las etapas iniciales del
monasterio (siglos XllI al XV), apareceran instalaciones e infraestructuras de posibles fuentes y
ajardinamientos que deberan analizarse. Es de prever la localizacion de estructuras
arquitecténicas pertenecientes al palacio de Don Fadrique. Por otro lado, como sucede en el
interior del convento, es previsible que aparezcan restos de las dependencias, jardines, huertos

o zonas hidraulicas de las dos fases de edificaciones almohades detectadas.

- Zona 2. ESTANCIAS MERIDIONALES. Todo lo expuesto para la zona 1 es aplicable a la zona
2, donde ademas podran verificarse las relaciones entre las estructuras a localizar en el subsuelo
con los muros conservados. Es una zona del maximo interés por ser el punto donde el Palacio
de Don Fadrique conservé algunas estructuras hidraulicas islamicas. Ademas, se contempla la
excavacion de parte del patio para la ocupacion de un aljibe de ejecucién in situ para la
centralizacién de la instalaciéon de proteccién contra incendios. Este elemento y su ejecucion
quedara supeditado a la aparicion de elementos a restaurar y mantener durante la actividad

arqueoldgica.
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-Zona 3. ESTANCIAS SEPTENTRIONALES. A identificar los diferentes niveles ya detectados
desde el siglo XII en adelante. Aqui cobra especial significacion la localizacién de la
continuacion de las estructuras del palacio de Don Fadrique recientemente descubiertas en el

solar contiguo de la calle Santa Clara.

-Zona 4. ESTANCIAS OCCIDENTALES Y PASAJE DE ACCESO. Aplicable todo lo expuesto
afiadiendo la posibilidad de que sea localizada la muralla o tapia de delimitacién del antiguo
Palacio de Don Fadrique. Por otro lado es posible que bajo la portada o junto a ella se localicen
indicios de la configuracion de los accesos al convento y al palacio previo desde el siglo Xll|
al XVI. A todo ello debe anadirse la posible localizacion de estructuras o elementos

arqueoldgicos hasta ahora no identificados en las intervenciones previas.

3.3. METODOLOGIA

Analisis de paramentos:

La metodologia basica del trabajo que se plantea se encuentra en perfecta consonancia con
los planteamientos tedricos existentes sobre la actividad arqueologica de estudios
paramentales y control de movimientos de tierras.

A grandes rasgos, el planteamiento de trabajo es el siguiente:

1. Un registro y documentacion de los paramentos objeto de estudio para conseguir una
lectura completa de los mismos e identificar correctamente las diferentes fases constructivas
del mismo.

2. El analisis estratigrafico evolutivo de los paramentos seguira el sistema de Edward C. Harris
simplificado en cuanto a las relaciones entre unidades, relacionando bloques de unidades con
tramas aplicadas a una misma “fase” constructiva, no necesariamente cronolégica. Para la
comprension evolutiva de la estructura se procedera al estudio minucioso del alzado,
consistente en:

- Dibujo del paramento individualizado.

- Nivel de lectura, de lo general a lo particular.

- Dibujo exacto de los contornos de las unidades principales y simplificadas las secundarias.
- Dibujo esquematico de los interiores de las unidades (fabricas murarias, rellenos, tapiados),
salvo cuando presenten caracteristicas particularmente interesantes. Utilizacion de tramas
para cada época.

- Numeracion de las actividades o unidades principales, simplificando en un nimero aquellas
que forman parte de un grupo homogéneo y coetaneo, como los mechinales de un forjado o

las vigas de un techo.

- Organizacion de la secuencia estratigrafica.

3. El estudio del elemento desde el enfoque tipoldgico-constructivo se basa en dos analisis:

- Analisis cronotipoldgico. Tiene como objeto la clasificacion en “tipos” de todos aquellos
elementos que intervienen en el proceso constructivo, muro, enlucidos, afadidos, etc. La
justificacion de estos estudios de manera contigua a la estratigrafia estriba en la necesidad de
disponer a medio plazo de seriaciones que permitan datar con cierto rigor, a la par que se definan
correctamente las pautas locales edilicias, al menos durante el ultimo milenio, para de esta
manera, organizar una base de datos valida para todo el territorio. (Tabales, 2002:17).

En este sentido, se abren dos vias de estudio, por un lado, el de la técnica constructiva y por otra

el de la caracterizacidén de sus materiales, a través de analiticas especificas:

- Estudio de la técnica constructiva: mediante un codigo creado al efecto, se identifican tipos de
aparejo, enlucidos y afiadidos.

- Cumplimentacién de fichas cronotipolégicas.

- Andlisis tipoldgico:

Mensiocronologia: “Caracterizacion modular de materiales constructivos con el objetivo de
contextualizar cultural y cronolégicamente las estructuras de las que forman parte, utilizando para

ello la herramienta de la estadistica descriptiva” (Jiménez, 2015).

- Andlisis constructivo: Deteccion de patologias y evidencias estructurales de interés constructivo
complementarias a la estratigrafia.
- Andlisis grafico y planimetria codificada.

- Informe especifico.

Control de Movimientos de Tierras:

Se vigilara el proceso de excavacion de la zona afectada por el rebaje con el fin de evitar la
destruccién casual de posibles restos arqueolégicos que puedan emergen en este lugar.

Dicha actuacién persigue recoger una correcta lectura estratigrafica de la dinamica deposicional
y estructural en estos puntos, con el fin de obtener una vision aproximada de la secuencia
estratigrafica en la totalidad de la parcela. EI método de excavacién sera el establecido por
Edward C. Harris en su libro Principios de Estratigrafia Arqueoldgica, Ed. Critica, Barcelona,
1991.
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3.4. EQUIPO CIENTIFICO.

NOMBRE

Control arqueoldgico de la intervencion en el Compas y
dependencias colindantes del Monasterio de Santa Clara
de Sevilla.

UBICACION

Convento de Santa Clara. Calle Santa Clara n°® 40. Sevilla.

COORDINADOR

Miguel Angel Tabales Rodriguez (Catedratico
Universidad de Sevilla)

ARQUEOLOGOS

Cristina Vargas Lorenzo (Arquedloga)
Alejandro Jiménez Hernandez (Doctor arquedlogo)
Antonio Rex Tena (arquedlogo)

EQUIPO TECNICO

Ana Duran Jerez (arquedloga) (Estudio de materiales)
Jeslus Garcia Carpallo (Ingeniero de Edificacion)
(Representacion gréfica)

PROMOTOR

Ayuntamiento de Sevilla

TIEMPO ESTIMADO

12 meses
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4. ESTUDIO DE RESTAURACION
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4.1. BREVE INTRODUCCION HISTORICA La portada esta fechada en el primer tercio del siglo XVII, desconocemos su autoria, y en ella

DESCRIPCION DEL BIEN. PORTADA Y ESGRAFIADOS DEL MURO OESTE DEL COMPAS apreciamos elementos propios de la arquitectura sevillana de la época. Es de factura sencilla,
formada por dos cuerpos, con un solo vano central, ocupado por un gran porton de madera,

flanqueado por dos pilastras y de forma adintelada. Sobre éste, entablamento con cornisa
superior en el que observamos sencilla decoracién formada por tres azulejos enmarcados
alternandose con rombos. Sobre la cornisa descansa el segundo cuerpo, formado por fronton
sobre el que se encaja un nucleo central cuadrangular, enmarcado por pilastras de menor tamario
y rematado por arco de medio punto. Introducido en este hueco, aparece un retablo ceramico
representando la figura de Santa Clara, titular del convento, ataviada con habito franciscano y
portando los atributos propios de la Custodia y hoja de palma. Sobre este segundo cuerpo,
entablamento que es rematado por arco mixtilineo con molduras. A ambos lados de la portada,
en el segundo cuerpo, aparecen dos remates en piedra (de naturaleza aun por determinar) a
modo de pinaculos. Todo el conjunto esta coronado por una cruz de forja sencilla, que esta
flanqueada a derecha e izquierda por dos elementos decorativos, tipo jarrones, sobre elevados

vastagos de forja.

El reverso de la portada lo conforma el cuerpo superior, ya que el inferior se transforma en una
construccion no decorativa que cumple la funcién de albergar el gran portén que da entrada al
compas. Tiene como decoracién la Custodia propia de la orden franciscana y un pequefio azulejo

sobre ella que vuelve a representar a la Santa en cuestion.

La portada esta realizada en ladrillo; el primer cuerpo, hasta el dintel, sin enlucido, pues se

El convento de Santa Clara esta considerado como el primer convento femenino fundado en aprecia perfectamente, a través de las sucesivas capas de color, el llagueado propio de esta
la ciudad de Sevilla. Se construye a partir de unas casas del infante D. Fadrique que su tio, el técnica constructiva. A partir del entablamento que corona el primer cuerpo, ya apreciamos el
monarca Sancho IV, lega a las monjas en 1.289. enlucido sobre el ladrillo en el resto de la obra.

La parte que nos ocupa es la estrecha portada de acceso que da a la calle Santa Clara, obra Como he dicho anteriormente, sucesivas capas de color pueden tapar su aspecto original.
muy posterior a la fundacion del convento, por donde nos adentramos en el compés, zona Actualmente esta decorado en color almagre y albero, el cuerpo superior, ya que, en la fecha de
intermedia entre el “mundanal ruido” y la clausura conventual. Originariamente, en el compas realizacion del presente proyecto, al cuerpo inferior se le ha dado una capa de enlucido
se situaban dependencias que conectaban a la comunidad religiosa con el mundo exterior, cementoso modificando su aspecto anterior (toda la policromia en albero y almagre). Con la
porteria, locutorios, ... A partir del siglo XX, con el paso de esta zona a propiedad del realizacion de catas y el analisis estratigrafico de la policromia que se contemplan en el presente
Consistorio, dicho espacio estuvo arrendado a diversos artesanos que establecieron alli sus proyecto, se determinara este apartado con mas exactitud.

talleres.

En cuanto a los esgrafiados del muro oeste, han sido descubiertos recientemente y estan muy

perdidos, quedan algunos restos, aunque la superficie total esta por determinar, ya que hay una
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parte del muro que aun esta cubierta por sucesivas capas de cal, a través de las cuales, se

marcan restos de esta decoracion.

El esgrafiado es un revestimiento decorativo mural que tradicionalmente se ha usado en
fachadas y muros de edificios. Estd hecho mediante incision sobre estuco de cal y arenay se
construye con plantillas. Son motivos geométricos que se repiten, normalmente. Por los restos
que han aparecido, los esgrafiados del compas tienen un disefio geométrico distribuido en
franjas, a distintas alturas, en lo que aun queda de revestimiento del muro. Esos motivos

geométricos simulan una sencilla flor enmarcada en una especie de cartela.

Desconocemos si los esgrafiados que nos ocupan tuvieron policromia en su origen, la toma

de muestras para su posterior analisis aclarara este supuesto.

4.2. CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCION

Los criterios generales que se adoptan en una intervencién estan basados en las directrices
aceptadas internacionalmente para el estudio e intervencion de bienes que tienen un elevado
interés histoérico artistico. Mas concretamente, estan basados en las Cartas del Restauro de

1972 y 1987, y mas recientemente, en el cédigo deontoldgico de E.C.C.O. (Florencia, 1.997).

La premisa de la que partimos en cualquier intervencidén sobre un bien, independientemente
de su tipologia, es el maximo respeto hacia la obra. De esta idea principal parten unos

conceptos generales que se exponen asi resumidamente:

- La actuacion ha de estar meramente justificada y jamas debe responder a principios
estéticos

- Trabajo multidisciplinar de todos los especialistas necesarios para obtener el maximo
conocimiento sobre la obra y sus deterioros y sus posteriores pautas de conservacién

- Diagnosis del estado de conservacion y factores que lo han originado

- Minima intervencion, con respeto a la doble polaridad que plantea un bien a restaurar:
Instancia historica e instancia estética. Hay que conseguir que todo testimonio del
pasado sobreviva el maximo tiempo posible

- El empleo de materiales en una intervencién debe estar justificado y experimentado

en el tiempo. Nunca se debe aplicar sobre el original sin una experimentacion previa.

- Compatibilidad de materiales nuevos con los originales
- Discernibilidad de lo afiadido con el original

- Documentacion exhaustiva de todas las intervenciones llevadas a cabo

4.3. CRITERIOS ESPECIFICOS EN EL COMPAS DE SANTA CLARA

PORTADA Y ESGRAFIADOS MURO OESTE

Identificar todos los elementos que, unidos, definen el significado de la portada y los esgrafiados
es imprescindible para conocer y determinar el bien. De ahi la importancia de la completa
documentacién y conocimiento como paso previo antes de intervenir. Cada elemento y cada
detalle constructivo es una muestra de la historia del conjunto.

El bien estd compuesto por diversos elementos de distinta naturaleza. Tenemos la fabrica vista
de la portada propiamente dicha, el portén de madera, con una funcionalidad muy definida y los
elementos decorativos, ceramicos y de forja, que rematan el conjunto. Aunque el criterio de
restauracion general se basa en una intervencion de tipo conservativo y minima intervencion,
dadas las caracteristicas del edificio y su préximo uso cultural y museistico, hay elementos, como
esta portada, en la que tendremos que considerar excepciones. Hay una parte estética y de
bilateralidad que a veces, como en el caso de los jarrones ceramicos decorativos que rematan

el conjunto, debe ser repuesta para no romper la simetria del conjunto.

En cuanto al porton de madera, ademas de su instancia estética, hay que tener en consideracion
que es un elemento que funciona como acceso al compas y que tiene que cumplir esa
funcionalidad, reponiendo las maderas que le faltan y ajustando sus mecanismos de
funcionamiento. No basta con respetar la materia perdiendo la funcién constructiva para la que
fue empleada. Por tanto, los criterios de intervenciéon deben de encaminarse en esa direccion,

en subsanar los desajustes y fallos que impidan dicho cumplimiento.

Teniendo en cuenta todos los criterios generales anteriormente expuestos, el criterio a seguir en
los esgrafiados sera de minima intervencion. Intervenir lo menos posible constituye todo un ideal.
Se conservaran los elementos originales que existen actualmente sin reponer ni reproducir
superficies. La intervencion se limitara a conservar lo que ha llegado hasta hoy. Con la realizacién
de todos los estudios previstos y con el resultado de los mismos obtendremos informacion sobre
la técnica y la naturaleza de los materiales empleados y el bien quedara suficientemente

documentado.
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Dado que el porcentaje de original que ha llegado hasta hoy es inferior al 50% y se encuentra
en un estado de conservacion pésimo, debe prevalecer el criterio de minima intervenciéon. Nos
basaremos en rescatar y consolidar la parte original que aun existe, sin caer en recreaciones
y evitando ante todo los “falsos historicos”. El caracter, eminentemente decorativo del
conjunto, con motivos sencillos que se repiten, no demanda una reconstruccion completa para

entender cdmo debid ser ese muro en su origen.

El uso cultural que va a tener el edificio favorece la aplicacion de este tipo de actuaciones
conservativas. Con la desacralizacion del conjunto, entramos en un espacio abierto a estos
criterios en los que no se busca otro fin que el de conservar y poner en valor los elementos

originales que han llegado hasta nosotros.

Este criterio conservativo lleva paralela una responsabilidad ambiental. Cuanto mas material
se respete y menor sea la intervencion, menos material nuevo se incorporara, menos medios

se emplearan, y menor sera el impacto medioambiental

La difusién y divulgacion de los trabajos es otro de los criterios propios adoptados. La
realizacion de la memoria final, recogiendo toda la informacion sobre el bien y su restauracion,
abre una ventana al conocimiento y queda registrado para todo aquel que quiera acceder a

dicha informacion.

4.4. METODOLOGIA DE TRABAJO GENERAL

El objetivo principal que se pretende conseguir con cualquier actuacion sobre un bien cultural
es su conservacion en el tiempo en las mejores condiciones posibles. Con ello, alcanzamos
la puesta en valor del bien, que es otro de los objetivos a lograr. Para alcanzar estos objetivos,
ademas de definir los criterios de actuacion, es imprescindible aplicar una metodologia de

trabajo.

Cualquier estudio e intervencion hay que abordarlo tras una fase de rigurosa investigaciéon
que posteriormente nos permitira definir la intervencion. Esta fase cognoscitiva incluira los
estudios necesarios para identificar los factores de deterioro, las circunstancias de riesgos,

las patologias presentes y los materiales y técnicas constructivas.

La investigaciéon completa y rigurosa de todo lo anterior nos lleva a la articulacion multidisciplinar,
es decir, a la configuracion de un equipo de trabajo interdisciplinar en el que cada especialista
aporte sus conocimientos y el resultado de su estudio. Todo ello va a servir de garantia y va a
aportar resultados suficientemente avalados para definir los criterios tedricos, el tipo de

intervencion y su cuantificacion econdémica.
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4.5. PORTADA CALLE SANTA CLARA

4.5.1. FICHA TECNICA

DENOMINACION

Portada Convento Santa Clara

TIPOLOGIA Portada fabrica vista con enlucido, retablo ceramico, elementos decorativos en piedra y
metal

REGIMEN DE | Estado: Inscrito.

PROTECCION Régimen: B.1.C
Tipo de patrimonio: Inmueble
Tipologia juridica: Monumento. Declarado monumento histérico artistico el 15 de enero de
1970 (todo el conjunto conventual)

PROPIETARIO Ayuntamiento de Sevilla

LOCALIZACION

Provincia: Sevilla.

Municipio: Sevilla capital.

Inmueble: Convento de Santa Clara
C/ Santa Clara

IDENTIFICACION
ICONOGRAFICA

Arquitecténico- decorativo, con retablo ceramico representando a Santa Clara vestida con
habito y atributos propios (hoja de palma y custodia).
Cruz de metal rematando el conjunto

SANTA CLARA

— PLANTABAJA—

IDENTIFICACION Materiales: Ladrillo, cal, arena, pigmentos, azulejeria, metal, piedra, madera
FiSICA Técnica: Ladrillo con enlucido y policromia lisa. Elementos decorativos de azulejos y forja.
Portén de madera
Medidas totales: 12,40 m. alto (cruz incluida) x 4,20 m. ancho. Sin cruz: 10, 60 alto x 4,20
m. ancho
Puerta madera: 4,20 m. alto x 2,40 m. ancho
Retablo ceramico: 1,55 m. alto x 1,10 m. ancho
Monogramas: No
Firmas: no se tiene constancia de ellas.
Inscripciones: No se tiene constancia de ellas.
DATOS HISTORICO- | Autor: Anénimo
ARTISTICOS Cronologia: Primer tercio siglo XVII
Estilo: Barroco
Escuela: Escuela Sevillana
Periodo: Edad Moderna
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4.5.2. ESTADO DE CONSERVACION

En la portada del convento de Santa Clara vamos a diferenciar tres zonas en la elaboracion
del presente proyecto debido a la distinta naturaleza de las mismas. Si bien todo se trata como
un conjunto unitario, con unos criterios generales de actuacion, la diferencia de los materiales
que conforman cada una de estas partes y su funcionalidad hace que quede dividido de la

siguiente forma:

PORTADA FABRICA VISTA

PORTON MADERA

RETABLO CERAMICO. ELEMENTOS CERAMICOS
REMATE CRUZ DE FORJA

(Con estas denominaciones trataremos en adelante cada una de las zonas de la portada)

PORTADA FABRICA VISTA

La estrecha portada que da acceso al convento desde la calle Santa Clara presenta las
alteraciones propias de este tipo de elemento. Fechada en el primer tercio del XVII, ha sufrido
sucesivos cambios e intervenciones, afectando en mayor medida a su policromia original.
Actualmente no tenemos constancia documentada de las intervenciones anteriores (a
excepcion de la ocurrida hace pocas semanas con el enlucido del cuerpo inferior), pero en el
presente proyecto se incluye una partida para la realizacién de un exhaustivo estudio histérico

que investigue toda la documentacion referente al bien.

El estado de conservacién de un inmueble esta fuertemente condicionado por los distintos
agentes de deterioro que le afectan. Estos son de diferente indole, segun la causa o causas

que los producen. Pueden ser derivados de la propia naturaleza arquitectonica y constructiva,

de las condiciones medioambientales o derivados de la accion antrépica. En algunos casos

son producto de la combinacién de varios de estos factores.
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Actualmente, la portada presenta un pésimo estado de conservacién. Numerosas actuaciones
desafortunadas y las condiciones medioambientales propias de un bien de estas

caracteristicas fomentan la aparicion de las siguientes patologias:

- Humedades. La exposicion del inmueble a la intemperie hace que esté afectado por
todos los cambios bruscos de tempera y humedad propios de la climatologia y ubicacion.
Esto, ademas, provoca la solubilizacion de sales internas en el material constructivo, con el
consiguiente deterioro superficial (eflorescencias, disgregacion de los morteros de juntas y

de revestimiento, movimientos y roturas, ennegrecimiento, etc.).

- Biodeterioro. En todas las fisuras y fracturas de la superficie se ha depositado
polvo, y con el sustrato humedo reinante, las esporas maduran, colonizando musgos.
Ademas, en el polvo de los morteros disgregados, en los huecos de los muros, se deposita
tierra y germinan las semillas de las plantas. Estas meten sus raices entre las estructuras,

ejerciendo presiones que dan lugar a fracturas y pérdida de material sustentante.

- Grietas, fisuras en los diferentes estratos que la conforman.

- Lagunas, desprendimientos. La falta de adhesion entre los estratos que forman el

bien origina levantamientos y pérdidas de material.

- Disgregacion del soporte. Los materiales que componen el soporte se muestran

disgregados e inconexos, debilitando su funcién.

- Oquedades. Es otra de las alteraciones que produce el movimiento y la falta de
adhesion entre estratos, provocando los abolsamientos y “panzas” tan caracteristicas de

los muros antiguos.

- Suciedad generalizada. El paso de los afios, la contaminacién atmosférica y la
accién antropica, derivan en una importante capa de suciedad sobre la portada, muchas

veces subsanada, como suele ocurrir en estos casos, con una capa de cal o de color.

- Descamaciones. Las sucesivas capas de policromia combinadas con la accion
medioambiental y la degradacién del medio que amalgama la composicién de las mismas,

provocan esta alteracién

- Elementos ajenos a la construccion. El cableado eléctrico que rodea la portada

altera y dificultad la correcta lectura estética de la obra, pues interfiere elementos del siglo XVII
con elementos impropios de un bien artistico. Las cajas de luz afiadidas recientemente

también afean y distorsionan la portada.

- Intervenciones anteriores, anadidos. Aunque cubiertos por alguna capa de cal o
color, se adivinan distintos afiadidos de épocas anteriores, de aspecto cementoso, sobre todo
en la zona inferior y mas accesible. EI mas potente, por tamano y cronologia, es el
desafortunado que se le ha practicado en el mes de febrero del presente ano como “solucién”

de urgencia para el adecentamiento de la entrada al compas.
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PORTON DE MADERA

La gran puerta de entrada al compas por la calle Santa Clara esta realizada en madera (adn
sin determinar) y tiene unas dimensiones de 2,40 m. de ancho por 4,20 m. de alto. Se divide
en dos grandes hojas, una de ellas tiene practicado un postigo de menor tamafo (2 m. de
alto x 0,90 de ancho) para el acceso de personas. Tiene adosados elementos metalicos
propios de su funcién como cerrojos, bisagras y clavos de forja y se ancla al muro de obra

con diez grandes bisagras, cinco por cada hoja.

Anverso y reverso de la puerta de acceso

Presenta un estado de conservacion deficiente, aunque ultimamente ha sido “adecentada
en su cara externa con motivo de la apertura de acceso al compas. Sigue cumpliendo con
su funcionalidad, pero necesita una intervencion que le mejore esta funcionalidad y su

aspecto. Entre los dafios que observamos estan los siguientes:

- Grietas y fisuras. Se producen por la combinacion de los agentes medioambientales
y la propia naturaleza del material. Los cambios bruscos de temperatura aceleran los

movimientos de contraccién y turgencia de la madera.

- Manchas de humedad, decoloracion. La situaciéon a la intemperie favorece estas
alteraciones. La humedad por capilaridad es en este caso la que mas ha propiciado esta

alteracion, de ahi el aspecto blanquecino del porton en su parte baja.
- Aranazos de naturaleza antropica en el soporte.

- Lagunas de material. En toda la parte inferior se observan pérdidas de material que
han sido favorecidas por la entrada de humedad a través del subsuelo. La podredumbre del
material es otra causa de las pérdidas. Hay que afiadir que la manipulacion humana y el paso
de los afios en un elemento de tanto uso afectan mucho a su conservaciéon. No olvidemos que
el edificio ha sufrido numerosas obras, siendo esta puerta de madera el Unico acceso para

vehiculos de todo el convento.

- Elementos metdalicos en mal estado. La mayoria de los herrajes, cerraduras y

bisagras presentan oxidacion y falta de funcionalidad en algunos casos.

- Suciedad. Actualmente, la encontramos mas acumulada en la parte posterior ya que

el anverso ha sido “adecentado” en fechas muy recientes.

- Repintes. El reverso de la puerta, la cara que da al compas, presenta un color marrén
muy diferente al de la madera vista del anverso debido a que tiene una repolicromia que la
cubre en su totalidad. Sobre esta repolicromia hay mucha suciedad y restos biolégicos. Sobre

el anverso han aplicado recientemente un recubrimiento que le confiere aspecto “grasiento”.

- Elementos no originales. Es inevitable la aparicion de esta alteracion en bienes de
este tipo pues la funcionalidad de la puerta como elemento de proteccién y de acceso al recinto
es uno de sus principales valores. Una puerta de entrada no es un mero elemento decorativo,
ademas de una estética, tiene un objetivo que cumplir. Para ello, durante los cuatro siglos de
historia, es normal que haya habido que repararla y adaptarla a las circunstancias en distintas

ocasiones (se le ha insertado en el postigo una cerradura moderna).

*(Nota: no se ha apreciado ataque xilofagico en la puerta por lo que no se va a incluir

en el presupuesto. Si tras la conclusién de los estudios previos a la intervencion se
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determinara su existencia la mas recomendable seria una desinsectacion por gases
inertes. No incluimos partida para desinsectacion preventiva con productos
antixiléfagos porque son altamente contaminantes para el medio al no ser

sostenibles ni biodegradables)

RETABLO CERAMICO. ELEMENTOS CERAMICOS

En el centro del cuerpo superior, insertado en la espadaia, hay un retablo ceramico
representando a Santa Clara, titular del convento. Esta adaptado al hueco de medio punto
que lo alberga y sus medidas totales son 1,10 m. de ancho por 1,45 m. de altura.
Representa a la Santa con sus atributos, vistiendo habito de la orden franciscana y rodeada
de unas hojas de acanto a modo de guirnaldas. Los azulejos que lo componen miden unos

10 cm. de lado aproximadamente y estan ejecutados con la técnica de ceramica vidriada.

Presenta un estado de conservacion con diversas patologias, pero afortunadamente esta
completo, no le falta ninguna pieza. Cuando se inicien las labores de restauracion, se

comprobara su estado real de adhesion al muro. Aparentemente no se aprecian grandes

abolsamientos. Los dafios que se observan son:

- Suciedad superficial, depésitos adheridos. Es normal que una pieza expuesta al
exterior y dentro de un casco urbano con trafico rodado, presente suciedad. A esto hay que

anadir el detritus de los animales.

- Sales minerales. Las condiciones de temperatura y la humedad favorecen la aparicion

de este tipo de dafio, muy propio de las piezas ceramicas exteriores.
- Alteracion del vidriado, descamaciones.

- Pequenas faltas. Son muy puntuales, no afectando a la correcta lectura formal del

retablo. Se localizan en las descamaciones principalmente.
- Llagueado sobrepasando el azulejo, producto de una mala praxis.

- Falta de adhesidn al soporte. Se aprecia leve deformacion en la superficie ceramica

debida a esta patologia.

Remates ceramicos del cuerpo superior (2): Estan embutidos en vastagos de hierro y estan
muy deteriorados. Presentan muchas pérdidas y se muestran fragiles e inestables. El vastago
de hierro que los atraviesa les ha originado bastante dafio por la alteracién del metal.

Presentan los siguientes dafios:

- Suciedad generalizada, depésitos anadidos. Su ubicacion a la intemperie propicia y

acelera esta patologia.

- Sales minerales. Las condiciones de temperatura y la humedad favorecen la aparicion

de este tipo de dafno, muy propio de las piezas ceramicas exteriores.

- Lagunas de material. Tienen un porcentaje de faltas elevado que impide su correcta

lectura formal.
- Roturas de soporte. Esta fragmentado por varias zonas.

- Oxidacion de elementos metalicos. El vastago interno que le sirve de sujecién a la

espadana presenta un alto grado de oxidacion.

- Alteracion del vidriado ceramico. Dada su ubicacion, la incidencia de los factores

meteoroldgicos y ambientales, el vidriado esta afectado.
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Ademas de los elementos ceramicos anteriormente citados, la portada tiene encastrados
varios azulejos de menor tamafio con distintas técnicas de fabricacion. En el entablamento
que separa el primer cuerpo del segundo y alternando con decoracion de rombos, aparecen
tres pequenos paneles formados a su vez por cuatro azulejos cada uno, ejecutados con la
técnica de cuerda seca. Estan muy sucios y ennegrecidos, pero no les falta ninguna pieza.
También en el anverso, y rematando el cuerpo superior, bajo la cruz de forja, hay otro
pequefio panel, formado también por cuatro azulejos, que representa el escudo de la orden
franciscana, realizado en ceramica vidriada. Esta completo y presenta suciedad y falta de
adhesion. Por ultimo, en el reverso de la portada, hay un pequefio azulejo con la figura de
la santa franciscana y con la inscripcién “Santa Clara”, en ceramica vidriada. Presenta buen

estado de conservacion aparentemente y menos suciedad, ya que, al estar bajo la cornisa,

estd mas resguardado.

Elementos decorativos. Anverso

Azulejo decorativo. Reverso
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REMATE CRUZ DE FORJA

Coronando todo el conjunto de la portada, existe una cruz de forja de proporciones esbeltas

en la que se aprecian algunos dafios tales como:

- Deformaciones en algunas de las piezas que la forman.

- Lagunas de soporte: Ha perdido algunos de los elementos que la forman.

- Oxidacién: El material del que esta hecha se ha oxidado dada su ubicacion y su

exposicion a la intemperie.

- Suciedad generalizada: Presenta depdsitos adheridos.

- Soldaduras en mal estado: Se aprecia debilitamiento del soporte y piezas sueltas.

4.5.3. INTERVENCION PROPUESTA. METODOLOGIA DE TRABAJO ESPECIFICA

Antes de realizar la intervencion sobre la portada, se realizaran una serie de estudios previos
para obtener toda la informacion sobre el bien. Este apartado tiene un caracter interdisciplinar
en el que se realizaran todos los estudios necesarios para obtener la maxima informacién
sobre los materiales, técnicas constructivas, elementos originales y afiadidos que forman la
portada. Se ira elaborando un mapa de dafos sobre plano que identifique todas las patologias
existentes. Paralelamente a la realizacién de los estudios y con el montaje del andamio, se
realizara un programa de catas sobre los paramentos de la portada que estudiara la

correspondencia entre las diversas capas de revestimiento a lo largo de su historia.

Los trabajos de la fase intervencion se realizaran in situ, a excepcioén del portén de madera,
que sera desmontado e intervenido en el mismo recinto, en una zona habilitada para tal fin.

Se pondra un cerramiento provisional en el acceso mientras dure la intervencion del porton.

Los dos remates ceramicos seran desmontados también para su intervencion.

FASE DE ESTUDIOS

(Para todos los elementos que la forman)

- Documentacion fotografica exhaustiva, fotogrametria, planimetria completa

- Extracciéon de muestras, tanto del soporte, como de la policromia, para su posterior

analisis estratigrafico y de caracterizacion de materiales
- Estudio histérico- artistico
- Realizacién de catas en la portada para determinar las diferentes capas de policromia

- Estudio medioambiental
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FASE DE INTERVENCION

A.1. Portada fabrica vista

- Limpieza superficial: Se realizara mediante medios mecanicos y con cepillos que no

sean metalicos hasta eliminar la capa general de suciedad superficial

- Sustitucion de los vastagos metédlicos degradados. Se extraeran los vastagos
oxidados que sirven de soporte a los remates ceramicos del cuerpo superior y se sustituiran
por otros de nueva factura. Si este proceso resultase ser muy agresivo y ocasionara a la
portada mas dafos que beneficios, se trataran los mencionados vastagos para eliminar sus

patologias in situ.

- Tratamiento biocida sobre plantas y microorganismos. Eliminacion de vegetacion
superior: Se aplicara biocida a base de sales de amonio en disolucion con agua
desmineralizada, dejando actuar hasta reblandecer el ataque bioldgico, se repetira la
operacioén tantas veces como sea necesario. Se aplicara con brocha o pulverizado. Una vez
seco, se cepillard con cepillo de nylon (nunca metdlico) hasta extraer la totalidad de
musgos, liquenes y demas, y se neutralizara la zona. Los residuos biolégicos seran

retirados.

En el caso de plantas de mayor tamafo, se rociaran las hojas de las plantas con glifosato
pulverizado, insistiendo las veces que sea necesario, hasta que la planta se seque y se

pueda retirar de la superficie de la piedra sin causar dafio.

- Limpieza. Eliminacion de manchas y restos ajenos al original. Se realizara de forma
mecanica, con cepillos duros de nylon y bisturi, insistiendo en las zonas de mayor dureza.
En las zonas donde nos encontramos con suciedad persistente (deleznable) limpiaremos
empleando métodos quimicos mediante una disolucion de detergentes humectantes
neutros, y bicloruro aménico en agua desmineralizada al 2:1:7, aplicada directamente
mediante pulverizacion, repaso con cepillos y brochas de cerda suave y posterior

neutralizacion con agua.

- Eliminacion de las capas de color no originales. Recuperacion de la policromia
original. Tras el estudio de la correspondencia de catas cuyos resultados obtendremos en
la fase de estudios, se determinara, siempre bajo supervisién de la direccidon técnica, el

aspecto original que le podemos devolver a la portada. Se puede ejecutar de dos formas.

Bien de forma manual, levantando a punta de bisturi las sucesivas capas de encalado, o bien
con tecnologia laser. (La diferencia entre los costes de ambos no es muy significativa, si se

considera necesario, se modificaria en el presupuesto, partida 09CP0005).

- Eliminacion de sales minerales. Si las sales son superficiales se eliminaran en seco,
con cepillo de nylon, nunca metalico. Si no ceden con el cepillado, se aplicaran papetas con
pulpa de papel y agua desmineralizada, cubriendo con hojas de polietileno y dejando actuar,
retirando los restos y trasladando los residuos originados. Se repetira la accién tantas veces

como sea necesario hasta acabar con la alteracion.

- Preconsolidacién de las superficies una vez limpias. Se les puede aplicar una capa de
agua de cal que solucione los problemas de disgregacién de los materiales. Se realizara
mediante impregnacion o pulverizacion, tantas veces como mantenga capacidad absorbente.
El exceso de agua no absorbido debera retirarse inmediatamente tras cada aplicacion para
evitar la carbonatacién en superficie y la consecuente reduccién de la penetracion en las

aplicaciones posteriores.

También puede considerar como preconsolidacion la sujecion de fragmentos de piedra de
pequefio tamano que presenten peligro de desprendimiento. Los fragmentos
semidesprendidos se sujetaran mediante la aplicaciéon de dos capas de gasa de algodon

adheridas con resina acrilica en acetona al 20:80.

- Eliminacion de afadidos constructivos no integrados con el original (morteros, etc.). Se
eliminaran de forma mecanica todos los morteros y demas elementos adheridos no originales

y que desentonen con la obra.

- Eliminacion de elementos discordantes (cableado, cajas de luz, etc.). Se realizara la
eliminacion de estos elementos sobre la portada, buscando soluciones alternativas que no

contaminen el monumento.

- Consolidacién de los morteros. Se consolidaran los morteros originales con mortero de
cal hidraulica y arido de grosor similar al original. En las zonas desplacadas de mayor tamafio

también podemos emplear mortero PLM como alternativa.

- Relleno de grietas y oquedades. Se realizaran con mortero de cal y arena o PLM si

necesitamos inyectarlo.
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- Reintegracion volumétrica de las faltas. Se realizaran con mortero de cal y arido de

grosor similar al original, tefido en masa con pigmentos naturales.

- Consolidacion final del conjunto con silicato o Nanorestore, consolidante a base de

hidréxido de calcio nanofasico, aplicado por pulverizacion o rociado.

- Aplicacion de capa de proteccién final consistente en un hidrofugante a base de
organosiloxano oligomérico, aplicado rociado o por pulverizacién hasta la impregnacion de

toda la superficie.

A.2. Portén de madera
- Desmontaje y posterior montaje (una vez restaurada) de la puerta para su

tratamiento y traslado a recinto habilitado para tal accion en el mismo edificio.

- Colocacién de cerramiento de obra provisional mientras duren los trabajos de

restauracion de la puerta.

- Limpieza superficial en anverso y reverso con brocha suave y aspirador eliminando

el polvo, telarafnas y todos los restos y depdsitos superficiales existentes.

- Decapado. Eliminacion de capas de pintura no originales que aparecen en el
reverso. Se hara preferentemente con lamparilla, siempre que la naturaleza del repinte lo
permita. Si fuera necesario, se ayudara con hisopos impregnados en dimetilsulfoxido y
acetato de etilo al en proporcion 50:50 y mecanicamente con bisturi en las zonas donde el

repinte esté mas incrustado.

- Limpieza de barnices degradados en el anverso. Se eliminara la capa de barniz
oleoso que se le ha aplicado recientemente, pues esta muy irregular y le confiere a la puerta
un aspecto “grasiento”. Para ello se reblandecera con hisopos impregnados en una mezcla

de tolueno en isopropanol a partes iguales y ayuda de bisturi.

- Eliminacion de los elementos metalicos carentes de funcionalidad. Sobre todo en el
reverso, la puerta tiene muchos clavos y tornillos, la mayoria oxidados que no tienen

ninguna funcion. Se hara de forma mecanica.

- Tratamiento de los herrajes y elementos metalicos originales. Se hara de forma

mecanica, eliminando la corrosion y depésitos a punta de bisturi e incluso con microtorno

con cepillo circular metalico si fuera necesario. Se les aplicara acido tanico diluido en alcohol
en la proporcion estimada, se neutralizara y se la aplicara un barniz protector para metales,

dada su exposicién a la intemperie.

- Eliminacion de anadidos burdos o carentes de funcionalidad en el soporte ligneo. Este
dafo esta ocasionado por intervenciones anteriores poco elaboradas. Se han reparado roturas
de forma poco ortodoxa adosando tablones por el reverso del porton. Se eliminaran de forma

mecanica.

- Consolidacion del soporte. Reparacion del mismo. Se rellenaran orificios con resina
epoxidica de dos componentes y se enchuletaran las grietas y fisuras con cufias de madera
curada adheridas con acetato de polivinilo. Se reconstruiran volumétricamente las zonas con
pérdidas mayores mediante la colocacién de injertos de madera de pino Flandes curada. Con
todo ello se recuperaran las caracteristicas funcionales y de estabilidad que debe tener dicho

elemento.

- Revision de los anclajes al muro. Se revisara su estado y se consolidaran mediante

refuerzo con mortero si fuera necesario.

- Barnizado de proteccion. Se le aplicara a toda la superficie de la puerta un barniz hecho
con resina natural Dammar diluido en white spirit en una proporciéon de 50:50, aplicado con

brocha hasta conseguir el acabado adecuado.

A.3. Remates ceramicos y Retablo ceramico

Remates

- Se etiquetaran las piezas fragmentadas de los remates ceramicos para su posterior

reconstruccion.

- Desmontaje y posterior montaje de los remates ceramicos del cuerpo superior para su
tratamiento. Dado el mal estado de conservaciéon que presentan sera necesario protegerlos
con un engasado con resina acrilica que sera retirado una vez se hayan estabilizado y ubicado
en el lugar donde se van a restaurar. Una vez intervenidos, seran ubicados en su

emplazamiento.

- Limpieza superficial, eliminaciéon de depdsitos adheridos y morteros de agarre. Se
eliminaran de forma mecanica con cepillo suave, ayudandonos con bisturi o similar en las

zonas donde se acumulan mas suciedad.
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- Se eliminaran en los remates ceramicos musgos y organismos similares, a base de
agua oxigenada con agua desmineralizada en una proporcién de 70:30, aplicando calor en
la zona para reblandecer y cepillando los restos. Una vez eliminados se aplicara un

tratamiento biocida mediante pulverizacion con Biotin T diluido en agua desmineralizada.

- Limpieza quimica. Eliminacién de sales. Se combinara la limpieza mecanica con
bisturi con la aplicacion de detergente neutro en agua desmineralizada y cepillado de la

zona a tratar.

- Se reconstruiran los remates ceramicos fragmentados aplicando adhesivo a base

de resina epoxi de dos componentes, retirando el material sobrante con acetona.

- Dado que son dos elementos decorativos ceramicos y tenemos informacion
suficiente, se reintegraran volumétricamente los remates con mortero fino tipo PLM

enrasado a espatula con estuco de cal “Modostuc” y adiccion de polvo de ladrillo.

- Entonado de lagunas de los remates con pigmentos naturales aglutinados con
resina acrilica para garantizar su perdurabilidad al ser objetos situados a la intemperie. Se

utilizara la técnica de tinta plana.

Retablo ceramico

- Limpieza superficial y eliminacién de depdsitos de facil extraccion con brocha y

aspirador.

- Se realizara un tratamiento biocida para eliminar los microorganismos tipo musgo y
liguenes a base de agua oxigenada con agua desmineralizada en una proporcion de 70:30,
aplicando calor en la zona para reblandecer y cepillando los restos. Una vez eliminados se
aplicara un tratamiento biocida mediante pulverizacién con Biotin T diluido en agua

desmineralizada.

- Se consolidaran los morteros de agarre al muro mediante inyeccién de mortero PLM,

previa humectacion con agua desmineralizada de la zona.

- Realizacién de limpieza quimico- mecanica para eliminar la suciedad mas
incrustada aplicando una mezcla de agua desmineralizada, alcohol etilico y amoniaco en
una proporcion de 45:45:10, aplicado con torundas de algodén y apoyado por medios

mecanicos (bisturi o similar).

- Eliminacion de sales minerales con el método de pulpa de papel impregnada en agua
desmineralizada, previo cepillado de la superficie a tratar, cubriendo con hojas de polietileno y
dejando actuar hasta el secado de la pulpa. Se haran test de sales y se repetira la accion al
menos dos veces mas hasta alcanzar un resultado 6ptimo. Se eliminaran los restos con cepillo

suave.

- Se repasara el llagueado, eliminando las zonas sobrepasadas de forma mecanica y se

fijaran las piezas sueltas o desprendidas que aparecen en la base con mortero de cal y arena.

- Consolidacion y proteccion, tanto del soporte como del vidriado mediante la aplicacion

de una lechada de cal en superficie.

A.4. Remate Cruz de forja
- Limpieza superficial, con cepillo de cerdas suave y humedad para eliminar los restos

superficiales y depésitos adheridos en superficie.

- Eliminacion de deformaciones. Se realizard con calor y ejerciendo presion para

devolver la pieza a su forma original, en la medida de lo posible
- Eliminacion de las zonas oxidadas con cepillos metalicos y White spirit.

- Desinfeccion quimica. Consistira en la eliminaciéon de liquenes y organismos similares
con un tratamiento de desinfeccion consistente en la aplicacién sucesiva de agua oxigenada,

aplicacion de calor con infrarrojos (si la temperatura exterior es baja) y cepillado de los restos.

- Reparacion de soldaduras en mal estado: Se haran, por un especialista, las soldaduras
que hayan perdido funcionalidad, con soldador eléctrico y electrodo. También se repararan los

elementos desprendidos.

- Limpieza de depdsitos duros: Se eliminaran los depdsitos muy adheridos y de cierta

dureza de forma mecanica, ayudandonos del bisturi y del microtorno si fuera necesario.

- Aplicacion de la capa de proteccion: Se le aplicara con brocha el acido tanico diluido

en alcohol para proteccion del elemento.
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EQUIPO DE TRABAJO EN LA PORTADA

Para los trabajos que abarcan la intervencion sobre el bien en si, el equipo estara compuesto
por tres restauradores titulados, especializados en el tratamiento de las diferentes partes que

forman la portada y un auxiliar de restauracion.

En la fase de estudios previos, dado su caracter interdisciplinar, se contara con los especialistas
que demande cada estudio (Quimico para la caracterizacion de materiales, historiador del arte

para estudio historico, fotégrafo, etc.)

DURACION ESTIMADA DE LOS TRABAJOS. CRONOGRAMA

Se estima una duracién de 9 meses para la realizacion de todos los trabajos sobre la portada
de la entrada al compas de Santa Clara, fase estudios y fase intervencion.
e Fase estudios: 1 mes

e Fase intervencion: 7 meses

e Fase elaboracion memoria final: 1 mes
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4.6. ESGRAFIADOS MURO OESTE

4.6.1. FICHA TECNICA

DENOMINACION

Esgrafiados muro oeste del compas

TIPOLOGIA

Decoracion esgrafiada incisa sobre muro exterior

REGIMEN DE PROTECCION Estado: Inscrito.

Régimen: B.I.C

Tipo de patrimonio: Inmueble

Tipologia juridica: Monumento. Declarado monumento histérico artistico el 15 de
enero de 1970 (todo el conjunto conventual)

PROPIETARIO

Ayuntamiento de Sevilla

LOCALIZACION

Provincia: Sevilla.

Municipio: Sevilla capital.

Inmueble: Convento de Santa Clara
C/ Santa Clara. (Patio del compas)

IDENTIFICACION
ICONOGRAFICA

Arquitectonico- decorativo, con motivos geométricos

—

s
A

—

EDIFICACIQN JUNTO A
PUERTA REGLAR

ANTIGUA
PORTERIA

IDENTIFICACION FiSICA Materiales: Ladrillo, cal, arena

Técnica: Ladrillo con enlucido esgrafiado
Medidas totales: aprox. 48m? (todo el muro)
Monogramas: No

Firmas: no se tiene constancia de ellas.
Inscripciones: No se tiene constancia de ellas.

DATOS
ARTISTICOS

HISTORICO- | Autor: Anénimo
Cronologia: Sin determinar
Estilo: Sin determinar
Escuela: Sin determinar
Periodo: Edad Moderna

Restos de esgrafiado bajo capas de cal

PROYECTDO
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Los esgrafiados del muro oeste del compas han sido descubiertos recientemente al - Grietas, fisuras, se adivinan a través de las capas de cal y a veces se encuentran sobre
desescombrar y retirar la maleza de esa zona. Se asientan sobre un muro de ladrillo ellas.

medianero de aproximadamente 47 metros de superficie que se encuentra en un pésimo

estado de conservacién. Los restos que han llegado hasta nuestros dias ocupan, - Suciedad generalizada, ataque bioldgico. Manchas de humedad.

aproximadamente, un 40% de la superficie del muro.

. o o o - Elementos discordantes adosados (cableado, clavos, etc.)
El estado de conservacion es pésimo, nos quedan algunos restos visibles y otros teéricamente

escondidos bajo capas de encalado. En la foto se aprecian las capas que forman el bien. Una o _ . o
) o . . o - Humedades por capilaridad y por filtracion afectando a toda la superficie.
primera capa de fabrica de ladrillo seguida de un enfoscado con mortero de arido grueso y

por ultimo el enlucido, mas fino y trabajado, sobre el que se realizan los esgrafiados.

Cubriendo el conjunto, un recubrimiento de cal que se aplico en alguna época como solucién 4.6.3. INTERVENCION PROPUESTA. METODOLOGIA DE TRABAJO EN LOS

ESGRAFIADOS DEL MURO OESTE
para tapar el mal estado de la decoracion.

causas medioambientales y la falta de mantenimiento que ha sufrido esta parte del edificio. bien, frenando los deterioros y las causas que los favorecen. Previamente, se hara un estudio

exhaustivo que recoja toda la informacion sobre los esgrafiados, analizando todos los elementos

Los dafios observados en los esgrafiados son los siguientes: ,
9 9 que los componen y las patologias que sufren.

- Degradacion de materiales generalizada. Todo el conjunto aparece inconexo y con . . e . .
g g ) P y En el caso que nos ocupa, es inviable acometer una intervencion sin antes aplicar un tratamiento

los materiales que lo forman muy degradados. El conjunto se muestra muy fragil. de emergencia, pues la fragilidad de la obra asi lo demanda. Este tratamiento de emergencia

consistira en la consolidacion y protecciéon de todos los elementos que corran riesgo de

- Lagunas del llagueado. En el llagueado de la fabrica de ladrillo observamos huecos desprenderse durante la realizacion de los estudios previos.

que favorecen la entrada de humedad. Esta acumulaciéon de humedad directa provoca danos

en el soporte. FASE DE ESTUDIOS
- Tratamiento de emergencia. Fijacién al muro de los estratos que corran peligro de
- Disgregaciones en los ladrillos, pérdida de consistencia, descamaciones. desprenderse, antes de acometer cualquier intervencion. Engasado de los esgrafiados que se
muestren sueltos. Apuntalamiento de zonas, incluso arranque de las que amenacen inminente
- Pérdidas de revocos originales. desprendimiento.

) Falta de cohesién entre las partes del muro, abolsamientos. - Documentacion fotografica exhaustiva, fotogrametria, planimetria completa
- Extraccion de muestras, tanto del soporte, como de la policromia, para su posterior

- Desprendimientos, originados por la falta de adhesion de los materiales analisis estratigrafico y estudio de caracterizacion de materiales

- Parcheados del muro con morteros de distintas granulometrias composicion. - Estudio historico- artistico

Ladrillos rojos cubriendo huecos. ) Estudio medioambiental
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FASE DE INTERVENCION

- Engasado provisional de proteccién en las zonas que presentan un peligro
inminente de desprenderse. Se engasaran con resina acrilica e incluso se
desprenderan de su ubicacion para limpieza y posterior recolocacion de forma

correcta con mortero de agarre.

- Limpieza superficial de los paramentos: Se realizara mediante medios mecanicos y
con cepillos que no sean metalicos hasta eliminar la capa general de suciedad

superficial

- Tratamiento biocida sobre plantas y microorganismos. Eliminacién de vegetacién
superior: Se aplicara biocida a base de sales de amonio en disolucion con agua
desmineralizada, dejando actuar hasta reblandecer el ataque bioldgico, se repetira la
operacioén tantas veces como sea necesario. Se aplicara con brocha o pulverizado. Una vez
seco, se cepillara con cepillo de nylon (nunca metalico) hasta extraer la totalidad de
musgos, liquenes y demas, y se neutralizara la zona. Los residuos biolégicos seran

retirados.

- Eliminacion de morteros no integrados, morteros cementosos: Eliminacion de
afiadidos constructivos no integrados con el original (morteros, etc.). Se eliminaran de forma
mecanica todos los morteros y demas elementos adheridos no originales y que desentonen

con la obra.

- Eliminacién de elementos discordantes adosados (cableado, elementos metalicos,
etc.). Se hara de forma mecanica planteando una alternativa para la reubicacion de

dichos elementos (soterramiento, cambio de ubicacion en un sitio neutro, etc.)

- Limpieza, eliminacion de manchas y restos ajenos al original. Se realizara de forma
mecanica, con cepillos duros de nylon y bisturi, insistiendo en las zonas de mayor dureza.
En las zonas donde nos encontramos con suciedad persistente (deleznable) limpiaremos
empleando métodos quimicos mediante una disolucion de detergentes humectantes
neutros, y bicloruro aménico en agua desmineralizada al 2:1:7, aplicada directamente
mediante pulverizacion, repaso con cepillos y brochas de cerda suave y posterior

neutralizacion con agua.

- Eliminacién de las capas de cal que cubren un porcentaje alto de la decoracion

esgrafiada. Se puede ejecutar de dos formas. Bien de forma manual, levantando a punta

de bisturi las sucesivas capas de encalado, o bien con tecnologia laser. (La diferencia entre
los costes de ambas opciones se modificarian en el presupuesto, suprimiendo la partida

09CPO0005, eliminacion manual, y afadiendo la correspondiente al tratamiento con laser).

- Eliminacion de sales minerales. Si las sales son superficiales se eliminaran en seco,
con cepillo de nylon, nunca metalico. Si no ceden con el cepillado, se aplicaran papetas con
pulpa de papel y agua desmineralizada, cubriendo con hojas de polietileno y dejando actuar,
retirando los restos y trasladando los residuos originados. Se repetira la accién tantas veces

como sea necesario hasta acabar con la alteracion.

- Consolidacion y fijacion de los diferentes estratos. Preconsolidacion de las superficies
una vez limpias. Se les puede aplicar una capa de agua de cal que solucione los problemas
de disgregacion de los materiales. Se realizara mediante impregnacién o pulverizacion, tantas
veces como mantenga capacidad absorbente. El exceso de agua no absorbido debera
retirarse inmediatamente tras cada aplicacion para evitar la carbonatacion en superficie y la
consecuente reduccion de la penetracion en las aplicaciones posteriores. Se consolidaran los
morteros originales con mortero de cal hidraulica y arido de grosor similar al original. En las
zonas desplacadas de mayor tamafo también podemos emplear mortero PLM como

alternativa.

- Relleno de grietas y fisuras. Se realizaran con mortero de cal y arena o PLM, mas fluido,

si necesitamos inyectarlo.

- Se realizara un retacado en las juntas de los ladrillos de la fabrica que quedan al

descubierto con mortero de cal y arena.

- Delimitacién de las lagunas, recogida de bordes con mortero. Los esgrafiados que
puedan recuperarse se delimitaran, recogiendo sus bordes, con mortero fino de cal y

arena, bordeando la laguna.

- Consolidacién final del conjunto con silicato o Nanorestore, consolidante a base de

hidroxido de calcio nanofasico, aplicado por pulverizacion o rociado.

- Aplicacion de capa de proteccion final consistente en un hidrofugante a base de
organosiloxano oligomérico, aplicado rociado o por pulverizacion hasta la impregnacion

de toda la superficie.
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EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo para la fase de intervencion de los esgrafiados estara formado por dos
restauradores especialistas titulados y un ayudante de restauracion con formacién en el ambito
de la construccion.

En la fase de estudios previos, dado su caracter interdisciplinar, se contara con los especialistas
que demande cada estudio (Quimico para la caracterizacion de materiales, historiador del arte

para estudio historico, fotégrafo, etc.)

DURACION DE LOS TRABAJOS. CRONOGRAMA

Para la realizacion de los trabajos de restauracion de los esgrafiados del muro oeste del compas
de Santa Clara (fase estudios y fase intervencion) se estima una duracion de 7 meses,
distribuidos de la siguiente forma:

T e Fase estudios: 1 mes

e ——— Fase intervencion: 5 meses

ettt —————— Fase elaboracion memoria final: 1 mes
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4.7. RESTAURACION FUENTE ORNAMENTAL DEL COMPAS

Extaclo actusl

Dl 11
Extada modiicada

Ademas de la portada y los esgrafiados localizados en el compas, se realiza la restauracion

de la fuente ornamental ubicada en el centro del espacio.

Actualmente se encuentra sin agua y sin funcionamiento. Existen numerosas patologias,
principalmente inestabilidad, y actuacion de agentes atmosféricos, que han deteriorado la
piedra, y encontrandose asentada por uno de sus lados.

A continuacién, se realiza la una descripcion pormenorizada de las actuaciones necesarias

para la restauracion de este bien.

ESTUDIO Y TOMA DE DATOS

Se tomaran todos los testimonios necesarios para la intervencién en la obra, incluyendo los datos
necesarios para diagnosticar las patologias existentes. Incluira analisis de las restauraciones
sufridas a lo largo de su historia, sistemas constructivos, materiales utilizados y documentacion

fotografica del estado de la obra.

CONSOLIDACION DEL MATERIAL PETREO

Analizadas las caracteristicas de la disgregacion de la obra, se obtendran resultados 6ptimos
con la aplicacién, mediante pulverizacion y con posterioridad a brocha, de ESTEL 1000,
compuesto a base de ésteres etilicos de acido silicico en White Spirit. Este material se caracteriza
por su penetrabilidad hasta la zona sana de la piedra, contando con propiedades hidréfugas, a
la vez que mantiene las caracteristicas materiales de la piedra, sin formar pelicula superficial en

la misma. Su proporcién se obtendra realizando las pruebas preliminares oportunas.

DESMONTAJE DE LA FUENTE

Se realizara el desmontaje total de la obra por piezas, el fundamento de esta actuacién viene
determinado por la inclinacion que presenta la base de la obra. Para ello serd necesario la
separacion de las piezas de manera mecanica, teniendo en cuenta las cualidades fisicas de los
morteros de union, y asi, abordarlos sin danar la materia pétrea. Una vez desmontada la obra se
trataran las piezas de forma independiente, pero teniendo siempre presente la idea de unidad
artistica para no desvirtuarla una vez finalizado el proceso de intervencion, y que puedan existir
diferencias demasiado apreciables entre las diferentes partes constitutivas.

Previamente al desmontaje se realizara una extensa documentacion fotografica de cada una de
las piezas. Un paso muy importante es la realizacion de dibujos de la obra dejando clara la
diferencia de cada una de las piezas, pues cada una de ellas se numerara antes del desmontaje
y estos numeros quedaran recogidos en los diferentes dibujos y planos para, posteriormente

llevar a cabo la colocacion de las piezas.

LIMPIEZA SUPERFICIAL Y ELIMINACION DE DEPOSITOS ORGANICOS
La capa superficial, compuesta de diferentes tipos de depdsitos, se retiraran atendiendo a la
diferente tipologia de los mismos, y previa fijacién y consolidacion parcial de las zonas mas

problematicas.

Esta limpieza constaria de:
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-Limpieza con brocha y aspiracion de los depdsitos mas superficiales.

-Limpieza mecanica, retirando las concreciones mas importantes de sales y depodsitos
organicos, pudiendo utilizar cepillo, bisturi, piedra pémez, tan utilizada en la restauracién de
materiales marmoreos, o micro-torno de fresa siliconada (menor agresion a la piedra), segun
la resistencia y caracter del depésito.

-Limpieza con chorro de agua, controlando en todo momento, tanto su presidon como cantidad,
eliminando de esta forma los restos de las intervenciones anteriores, suciedad y polucion
incrustada, de la superficie y de huecos y fisuras. Se podria afadir detergente de pH neutro,
TWEEN 20 (polioxietileno).

ELIMINACION DE POSIBLES CARBONATACIONES
Se eliminaran de forma mecanica, mediante herramienta eléctrica rotativa, con fresa de punta

siliconada, controlando su ritmo, para retirar las concreciones mas importantes.

ELIMINACION DE SALES SOLUBLES
Se extraeran mediante reiterado lavado con agua destilada y hexametafosfato sddico al 10%,
y aplicacién de pulpa de papel, si fuese necesario, tomando medidas de las mismas hasta su

maxima disminucion.

TRATAMIENTO HERBICIDA Y FUNGUICIDA

Para la eliminacion de los materiales biolégicos depositados, se procedera en diferentes
fases, segun la tipologia de éstos:

-Retirada manual o mecanica de los elementos vegetales.

-Aplicacion de herbicida de accion lenta, para evitar su nuevo brote, mediante compuesto de
sales de amonio al 1% en agua, NEW DES (steramina H).

-Eliminacion de liquenes, utilizando cepillos de cerdas y agua destilada.

-Tratamiento fungicida con solucion de productos fitosanitarios sistémicos, en proporciones

adecuadas al alcance del ataque, BIOTIN N (tributilestafio naftenato con nitrégeno organico).

ELEMENTOS METALICOS DE COSIDOS
Se llevara a cabo un tratamiento de conservacion de los elementos metalicos; para evitar que el
proceso de oxidacion siga su curso, a continuacion, se realizara un procedimiento que evite el

contacto del metal con el medio, aislandolo para asegurar su conservacion preventiva.

Estas piezas metalicas presentan una placa de plomo en superficie; este elemento se tratara de
tal manera que el volumen se adapte perfectamente al espacio que presenta el tallado del

marmol, destinado a albergar este médulo.

OTROS ELEMENTOS METALICOS

Se revisara cada uno de los elementos metalicos que constituyen la obra (como las bocas de
cafos u otros que no se aprecien a simple vista y se encuentren formando parte de elementos
de desaglie, etc.), realizando un estudio de sus cualidades fisico-quimicas y tratandolos si fuese

necesario o restituyéndolos por otros de nueva fabrica.

PREPARACION DE LA BASE- ASIENTO
Para realizar la colocacion de la fuente en el lugar originario, se realizara una base de hormigén
perfectamente nivelada y a medida para que permita tanto la colocacion como el buen

funcionamiento de la obra.

MONTAJE
Se colocara cada una de las piezas “in situ”. Este proceso se realizara tomando como referencia

toda la informacién recogida a priori del desmontaje de la obra.

SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS

Se utilizara un conglomerante hidraulico, tipo Ledan C30. Este material tiene un 6ptimo poder
adhesivo, elevada tixotropicidad y total ausencia de eflorescencias. Para fisuras o grietas que
presente movilidad de piezas se inyectara resina bifasica Hit Hy 150.

En este mismo apartado incluimos la limpieza y reposicion parcial de juntas.
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REINTEGRACION VOLUMETRICA DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS
Solo se reintegraran las pérdidas que presenten referencia visual o documental sobre su

volumen o forma.

Se reintegraran con material pétreo de similares caracteristicas al original, pero dejando
visible una ligera diferencia cromatica entre ambos para diferenciar la intervencién del material

original.

Internamente se reforzaran con espigas de acero inoxidable con rosca, adaptando el calibre
y longitud, segun volumen y peso a reintegrar, encastradas al muro con material epoxidico,
tipo Hit-Re 500.

REINTEGRACION CROMATICA

La reintegracién cromatica constara de dos fases:

-Reintegracién cromatica de las reintegraciones de fisuras y grietas, tintando el material de
utilizaciéon para aproximar su color a la tonalidad del m.

-Reintegracién mediante patina, de las zonas anteriores, para un mayor ajuste de color, asi
como para unificar las posibles diferencias de color general. Se hara puntualmente, con
pigmentos diluidos.

Se tomarian criterios de diferenciacion, si asi se cree conveniente, mediante un bajo tono de

la patina o diferencia de textura.

TRATAMIENTO HIDROFUGANTE

Se dara a toda la superficie de la obra, mediante la pulverizaciéon de un compuesto a base de
siloxano, que permita una proteccion hidrorepelente, tipo SILO 111 (orgnosiloxanos
oligoméricos en White Spirit). Este tratamiento se realizara independientemente de la
consolidacién, pues ambas fases necesitaran un numero de aplicaciones diferentes.

De igual manera se aplicara una pelicula resistente y flexible sobre los elementos metalicos
para su proteccién y crear una barrera que no permita la penetracion del agua.

Medida la unidad ejecutada.
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5. CUMPLIMIENTO DEL CTE
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5.1. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (SI)

CTE-DB-SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO). JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
DOCUMENTOS BASICOS DEL CTE

SI-0 TIPO DE PROYECTO Y AMBITO DE APLICACION DEL DOCUMENTO BASICO

Definicion del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el
alcance de las mismas.

[ Tipodeproyecto () | Tipo de obras previstas (3) | Cambio de uso (*) | Uso Industrial (*) |

| Publica concurrencia | Restauracién y rehabilitaciéon | Si | No |

() Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de
instalaciones; proyecto de apertura...

(?) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacién
o refuerzo estructural; proyecto de legalizacion...

(3) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

(*) Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacién el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre)

cumplen las exigencias basicas mediante su aplicacion.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las
exigencias basicas mediante su aplicacion.

SI-1  PROPAGACION INTERIOR
Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio.

Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estaran compartimentados en sectores de incendios en las condiciones
que se establecen en la tabla 1.1 de esta Seccién, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga
las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccion.

SALAS Pub.

EXPOSICIONES | | | 2900 | 9988 | oonc El-60

El-60 El-120 -

(") Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos
no contemplados en este Documento Basico, debe procederse por asimilaciéon en funcion de la
densidad de ocupacion, movilidad de los usuarios, etc.

(3 Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccién.

(®) Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos compartimentadores de
incendio.

Locales de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo)
segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Seccion, cumpliendo las condiciones que se
establecen en la tabla 2.2 de esta Seccion.

Condiciones Nivel de | Vestibul Resistencia al fuego (?)
Local o zona Proyect | riesgo |o indep. Paredes y Puertas
Norma 1 2 Estructura .
0 M () techos comunic.
SECTOR SALA En S=131 | Riesgo
EXPO. todo | S > 9 No R90 EI90 El245-c5
. m2 bajo
maquina bombeo PB | caso
SECTOR SALA En S=131 | Riesgo
EXPO. todo ’ 9 No R90 EI90 El245-c5
. m2 bajo
maquina bombeo P1 caso
En _ .
SECTOR CONTROL 1|y, | S=10 | Riesgo | R90 EI90 | EI245-c5
Local contadores caso m2 bajo

(") Segun criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Seccion.

) La necesidad de vestibulo de independencia esta en funcion del nivel de riesgo del local o zona,
conforme exige la Tabla 2.2 de esta Seccién.
(®) Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 2.2 de esta Seccion.

Reaccion al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

A los efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo NOM_ENC_;LATURA PRlNCFPAL

especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. contribucion a la propagacion del fuego

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en A1 No combustible; sin contribuir al fuego en grado maximo.

el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que A2 No combustible; sin contribuir al fuego en grado menor.

establece la tabla 1.1. B Combustible con contribucién muy limitada al fuego.
C Combustible con contribucion limitada al fuego.

Resistencia al fuego Resistencia al fuego D Combustible con contribucién media al fuego.
N° Superficie Uso del elemento del elemento E Combustible con contribucién alta al fuego.
Sector construida (m?) | previsto compartimentador compartimentador F____| Sin clasificar.
Sect. M Sobre Rasante (2) (3) | Bajo Rasante (3) (]) SUBINDICES
Norma | Proy. Norma | Proyecto | Norma | Proyecto Humos Caida de gotas Aplicacion

S1 Opacidad Baja | DO No produce gotas Sin Techos/ paredes

CONTROL 1 2500 | 77,2 Admin. El-60 EI-60 El-120 - subindice
S2 Opacidad D1 Produce gotas en grado | Subindice FL | Se aplica en suelos

rvved Y11 | 2500 | 1756 | CU EI-60 EL60 | EI-120 - Media medio _ ’

: S3 Opacidad Alta | D2 Produce gotas en grado | Subindice L | Tuberias/
CAFETERIA 1 2500 | 84,4 (I:D:r?c El-60 EI-60 El-120 - alto conducciones
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Sup. | Ocup. | Ocup. Numero de Recorridos de | Anchura de salidas SI-3 EVACUACION DE OCUPANTES
Recinto util (pers.) Total salidas evac.(1) (m) (m)

2 2 g s . . .y
SECToR (m?) | m%pers. | (pers) | Norma | Proy. | Norma | Proy. F’:‘”;t“a Proy. El edificio dispone de los medios de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan

. < cumple cumple abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
Tl 27,4 2 20 1 1 |L<25 | >“g B%S | bandonarl I lug guro dentro del d de seguridad
SECTOR Puert o N
TIENDA 42,0 2 21 1 1 |L<25| cumple >“8 B%S cumple Compatibilidad de los elementos de evacuacion.
Recinto PB )
?E%B%R e » 08 ] . L <05 ! Puertas : No es de aplicacion ya que estamos ante un edificio de uso publica concurrencia con una

, cumple cumple . .
Recinto P1 > 0,80 superficie inferior a los 1500 m2.
IO 65,7 15 44 2 2 |L<25| cumple | 7UM3S | cumple : . . . . . iy
CAFETERIA 2 i P > 0,80 P Calculo de ocupacion, numero de salidas, longitud de recorridos de evacuaciéon y
SECTOR SALA | g Puertas dimensionado de los medios de evacuacién
EXPO 86’ 2 63 2 2 L<25| cumple > 0.80 cumple
Recinto PB ’ .z
SECTOR SALA | g - Proteccién de escaleras
EXPO 86, 2 63 2 2 L<25| cumple > 080 cumple ) o o ) )
Recinto P1 ’ Ninguna de las escaleras presentes en el edificio necesitard ser de tipo Protegida, ya que
os elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la aquellas que son de evacuacion descendente cumplen el requisito de h<14m no hay escaleras
tabla 4.1 de esta Seccion. de evacuaCIGn ascendente

. Revestimiento Puertas situadas en recorridos de evacuacion
Situacién del elemento De techos y paredes De suelos
Norma Proyecto Norma Proyecto . . . N . .
Todas las zonas del edificio C-s2.d0 C-s2.d0 = = Las puertas han sido dimensionadas, siguiendo las hipotesis de bloqueo como consta en planos
Pasillo y escaleras protegidos B-s1,d0 B Cr-S1 - TIPO DE PUERTA CONDICION DE EVACUACION | MECANISMO APERTURA
Espacios ocultos como falsos techos B-s1,d0 B-s1,d0 BrL-S1 B-s1,d0 Puertas de salida del edificio Abren en sentido de la | Pulsador
que contengas inst. susceptibles de Puertas de salida de planta evacuacion (Segun UNE-EN 179:2009)
iniciar un fuego (salvo en vivienda) Puertas con evacuacion > 50 pers. Barra 'horlz'ontal de empuje
Se dispondra una puerta abatible | Puertas giratorias y de apertura | O de§llzamlento
contigua automatica (Segun UNE-EN
1125:2009)

SI-2 PROPAGACION EXTERIOR

. . i ] Senalizacion de los medios de evacuacion
Condiciones de fachadas, medianeria y cubiertas

En el edificio se utilizaran las sefiales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988.

Se limita en esta Seccion la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos
sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una L Aales deb isibl incl de fall | .. | alumbrad |
escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El pafio de fachada o de cubierta que separa ambos as senales deben S?r_ VISIDIES INCluso en C?SO e r1allo gn el suministro al alumbrado normal.
huecos debera ser como minimo EI-60. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003,
UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo
Fachadas Medianerias Cubiertas establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto =5TUL0 SONDICION SUMPLIMIENTO
El 60 El 60 El 120 El 120 REI 60 REI 60 SALIDA Salidas de edificio Cumple
Salidas de planta Cumple
Distancia horizontal de huecos Distancia vertical de Franja de cubierta Salidas de recinto sup. > 50 m Cumple
] fachada EI<60 (m) (* huecos fachada EI<60 (m) REI 60 (m) SALIDA DE EMERGENCIA Para salidas de uso exclusivo Cumple
Angulo entre DIRECCION DEL | Frente a cada salida de recinto con ocupacién > 50 | Cumple
planos Norma | Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto RECCORRIDO pers.
: : En cada cruce o bifurcacién Cumple
0 0,50 - - Franja 0,50m | Franja 0,50m - s
180 C ,?’50, oS fachad FCTJ Foac J o SIN SALIDA Puertas que puedan inducir a error Cumple
asificaciones materiales fachada asl lcaiagie;srtr;aterla es ITINERARIO ACCESIBLE Termina con acceso a sector distinto o zona de | Cumple
— refugio
; - B'S:,s’dz h.asta una altura de 3,5 m como mlr]lmo Broof. ZONA DE REFUGIO Las zonas de refugio se sefializaran mediante | Cumple
ga)Chala:Sc-jlstanma horizontal entre huecos depende del angulo a que forman los planos exteriores de las diferente color en el pavimento

Para valores intermedios del angulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolacion. Control del humo de incendio
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No aplica.
Evacuacion de personas con discapacidad

No aplica, ya que la altura de evacuacion es menor de 14 m.
SI-4 DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion,
el control y la extincién del incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes. En
el siguiente cuadro se establecen los medios de proteccién. En caso de No Proceder su
ubicacién se sefiala con NP.

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacibn manual, tales como extintores,
hidrantes, bocas de incendio y pulsadores manuales de alarma quedaran sefalizados mediante
sefiales definidas en la norma UNE 23033-1.

SI-5

INTERVENCION DE BOMBEROS

Se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincién de incendios.

Condiciones de aproximacion, entorno y accesibilidad por fachada.

Instalaciones de proteccion contra incendios

Medios de Tipo de Numero de - L
- Sector a proteger . Condiciones de colocacion
proteccién medio elemento
Cada 15 men el De polvo . Segun
. seco, eficacia . . ]
recorrido de minima 21A- plano Los extintores se instalaran en
Extintores evacuacion 113B 10 lugares en los cuales no queden
portatiles - bloqueados, ocultos o dafiados
Instalaciones D?. coz, Slegun con facilidad.
eléctricas eticacia pano
minima 55B 4
BIE de 25 2 Alimentadas desde dos grupos
Bocas de Si. En edificio mm. Una por de presion de incendios que
Incendio exposiciones Manguera 20 P dispondran de un aljibe de 12 m3
Equi planta en .
quipadas (BIEs) temporales m + 5 mde Sala Expo cada uno para dar autonomia
chorro P suficiente a la red.
Los hidrantes deben estar
. Hidrante situados en lugares facilmente
Hidrantes ; :
. NP enterrado con 0 accesibles, fuera de espacios
exteriores ; . e
arqueta destinados a la circulacion y
estacionamiento de vehiculos.
Pulsadores /
, e Alerta Pulsadores cada 25 m, H=1,2 -
Si. En edificio A
exposiciones acustica/ 0 1.5m
teF:n orales Central de Detectores térmicos
P incendios / convencionales 1 cada 20 m2
Sistema de Detectores
deteccioén de Si. En edificio Sera de aplicacién a los locales
; . e Detectores .
incendios exposiciones 0 cerrados como los vestibulos de
de humos . )
temporales independencia.
Si. En edificio Detectores LOS. .de'tectores analoglcos
o . permitiran saber en qué punto
exposiciones térmicos 0 -
A exacto salta la deteccion. Cada
temporales analogicos 20 m2

La altura de evacuacion descendente es inferior a 9 metros, de manera que no es necesario
disponer el espacio de maniobra del apartado 1.2. Tampoco son de obligado cumplimiento las
condiciones de fachadas. En cualquier caso, las condiciones de aproximacion y entorno del

edificio son buenas, como lo es la accesibilidad por fachada.

Altura maxima del Dimension minima Dimension minima Distancia maxima entre

alféizar (m) horizontal del hueco (m) | vertical del hueco (m) huecos consecutivos (m)
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
1,20 1,00 0,80 0,80 1,20 1,20 25,00 8,00

El edificio cuenta con la particularidad de que se puede acceder peatonalmente a todas sus

plantas.

SI-6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

La estructura portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que
puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas.

Resistencia al fuego de la estructura y los elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean
recorrido de evacuacion) alcanzan la clase indicada en la tabla 3.1 de la norma:

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones,
asi como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumpliran lo establecido, tanto en
el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra
Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demas
reglamentacién especifica que le sea de aplicacion.

Plantas Plantas sobre rasante
Uso del sector de incendio s6tano Altura de evacuacion del edificio h
h<15m 15<h<28m h>28m
Elementos Administrativo - R 60 - -
estructurales . . .
principales Local Riesgo Especial Bajo - R90
Local Riesgo Especial ) )
Medio
Local Riesgo Especial Alto - -
Elementos La misma resistencia al fuego que los elementos principales si su colapso puede
estructurales | ocasionar dafios personales o compromete la estabilidad global, la evacuacion o la
secundarios | compartimentacion en sectores de incendio.
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5.2. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD (SUA)

CTE-DB-SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD). JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS DOCUMENTOS BASICOS DEL CTE

SUA-0 AMBITO DE APLICACION DEL DOCUMENTO BASICO
Se facilitara el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios
a las personas con discapacidad. El cumplimiento de este documento queda supeditado a los
siguientes aspectos:
- La proteccion y salvaguarda de los valores patrimoniales del edificio, dado que se trata
de un edificio protegido, con categoria de Bien de Interés Cultural (BIC)
- La realidad geométrica, estructural y constructiva del edificio existente, dado que se
trata de un proyecto de rehabilitacion y no de un proyecto de obra nueva

SUA-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad.
Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y
rampas, facilitandose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de
seguridad.

Resbaladicidad de los suelos

Localizacion del suelo Clase
Zonas secas CLASE 2
Cuartos humedos y zonas en contacto con exterior | CLASE 3

Los suelos, tanto exteriores, como interiores, no seran resbaladizos. De forma genérica se
colocaran suelos de clase 3 en todo el proyecto.

Discontinuidades en el pavimento

No existen discontinuidades en el pavimento, considerandose los siguientes puntos:
- El pavimento no presenta juntas con un resalto de mas de 4 mm.
- Los desniveles en acceso que no excedan de 5 cm se resolveran con pendiente
maxima 25%.
- Se cumple que, en zonas para circulacion de personas, el suelo no presentara
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de
diametro.

Desniveles

< Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con
diferencia de cota

Para h =550 mm

X

Senfializacion visual y tactil en zonas de uso publico

para h < 550 mm Dif. tactil =

250 mm del borde

Altura de la barrera de proteccion: NORMA PROYECTO
D] | diferencias de cotas <6 m. =900 mm 900 mm
| | | resto de los casos >1.100 mm -

X | huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm 900 mm
Medicion de la altura de la barrera de proteccién (ver grafico)
Resistencia de las barreras de proteccion:
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de
= proteccion
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la
edificacion)
Escaleras y rampas
Xl | Escalera de trazado lineal
Caracteristicas NORMA PROYECTO
Esc. interior
Ancho del tramo =800 mm 1200 mm
Esc. interior
Altura de la contrahuella <200 mm 175 mm
Esc. interior
Ancho de la huella 2220 mm 290 - 300 mm
la relacion se
540 mm <2C + H <700 mm cumpliréd a lo largo 630 - 640 mm.
(H = huella, C= contrahuella) de una misma CUMPLE
escalera
[XI | Pasamanos, a ambos lados de la escalera Dist paramento Dist paramento
40 mm 40 mm

X | Escalera de trazado curvo 170 a 440 mm 170 a 440 mm
[J | Mesetas partidas con peldafios a 45° B

12mu_ﬂl:l
H
—

0 Escalones sin tabica (dimensiones segun
grafico)

Figura 4.1 Escalones sin tabica

Limpieza de los acristalamientos exteriores

Las directrices de limpieza de acristalamientos fijadas por el CTE SUA son de aplicaciéon en
edificios de uso residencial. En cualquier caso, el presente proyecto ha tenido en cuenta la
facilidad de limpieza en el disefio de las superficies acristaladas.

| X | limpieza desde el interior:
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Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrara
[] | comprendida en un radio r < 850 mm desde algun punto del borde de la zona -
practicable h max. < 1.300 mm

[ | en acristalamientos reversibles, Dispositivo de bloqueo en posicién invertida -
Arco de
— léX\moalwnw
A ” Py

( 850 mm 850 mm \

\ |850 mm 1300 mm 1300 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

limpieza desde el exterior y situados ah > 6 m -

plataforma de mantenimiento -

barrera de proteccion -

Ooo|g

Se dispondran lineas

equipamiento de acceso especial . .
quip P de vida en cubierta

Las directrices de limpieza de acristalamientos fijadas por el CTE SUA so de aplicacién en
edificios de uso residencial. En cualquier caso, el presente proyecto ha tenido en cuenta la
facilidad de limpieza en el disefio de las superficies acristaladas.

Las ventanas del proyecto son limpiables desde el interior, y en caso contrario, presentaran
cristales autolimpiables En el caso de los balcones, la parte fija que actua como barandilla de
cristal es limpiable desde dentro, mientras que la parte superior se abate hacia dentro 180°,
permitiendo su limpieza con escalera, en cualquier caso, en el interior se colocaran
retenedores que inmovilicen la ventana para que quede fijada a la pared durante las labores
de limpieza. De forma analoga se colocaran ganchos, para la colocacion de arneses en las
labores de mantenimiento.

SUA-2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos
fijos 0 moviles del edificio.

Impacto

Elementos fijos

|X| La altura libre de paso en zonas de circulacién es como minimo 2,10 m.

|X| La altura libre en los umbrales de las puertas es como minimo 2 m

Elementos practicables

X1 | Aplicacion uso general

Elementos fragiles

0 Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de
impacto con barrera de proteccién

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de

impacto sin barrera de proteccion

diferencia de cota a ambos lados de la superficie

Norma: (UNE EN 2600:2003)

X acristalada 0.55 m < AH < 12 m resistencia al impacto nivel 2
0 diferencia de cota a ambos lados de la superficie resistencia al imoacto nivel 1
acristalada =12 m P
X | resto de casos resistencia al impacto nivel 3
[] | duchas y bafieras: resistencia al impacto nivel 3
X | partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3
[ ]

S -
il =

aamm) } ) Jacomm

Figura 1.2 Identificacién de areas con riesgo de impacto

En cumplimiento del Decreto 293 2009, de 7 de Julio, en el caso en que haya puertas
transparentes o acristaladas se colocaran bandas de sefializacion horizontal en toda su longitud:
- Las bandas seran dos y se colocaran a h=1,00 my h=1,50 m.
- Las bandas tendran una anchura de 0,05 m.
- Las bandas tendran color translucido (efecto vidrio al acido), que sera claramente
diferenciable del caracter transparente del resto de la superficie acristalada.

Atrapamiento

No existen puertas correderas sobre paramento en el proyecto.

SUA-3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en
recintos.

Medidas contra aprisionamiento

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION,

EDIFICACIONES COLINDANTES DEL

CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS 199



CUMPLIMIENTO DEL CTE

disponen de
X | Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior desbloqueo desde el
exterior
[ | Bafios y aseos -
NORMA
X | Fuerza de apertura de las puertas de salida <150 N PROY
Usuarios de silla de ruedas: <150 N 125N

[J | Recintos de pequefia dimensidn para usuarios de sillas de ruedas

ver Reglamento de

Accesibilidad
[J | Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados NORMA PROY
<25N -

SUA-4
INADECUADA

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR

ILUMINACION

Se limitara el riesgo de dafos a las personas como consecuencia de una iluminacion
inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso

en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

Nivel de iluminacién minimo de la instalacion de alumbrado (medido a nivel del suelo)

NORMA PROYECTO
Zona - - —
lluminancia minima [lux]
Escaleras 10 .
Exclusi
Exterior xclusiva para personas 5 10
Resto de zonas
Para vehiculos o mixtas ) :
75 75
Escaleras
Interior Exclusiva para personas
Resto de zonas 50 50
Para vehiculos o mixtas ) .
Factor de uniformidad media fu=40% 40%

El presente proyecto ha sido sometido a un proyecto especifico de luminotecnia, cuyo calculo

se encuentra dentro de la memoria de instalaciones.

Alumbrado de emergencia

Dotacién. Contaran con alumbrado de emergencia:

X | recorridos de evacuacion

[] | aparcamientos con S > 100 m?

X | locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién

X [ locales de riesgo especial

X lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de instalacion de
alumbrado.

X | las sefales de seguridad

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO

altura de colocaciéon h=22m H=2,20m

en:

se dispondra una luminaria

cada puerta de salida

sefialando peligro potencial

sefialando emplazamiento de equipo de seguridad

puertas existentes en los recorridos de evacuacion

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa

en cualquier cambio de nivel

MXNXNXXN X

en los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion

Sera fija

Dispondra de fuente propia de energia

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las
zonas de alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar
como minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido y el
100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el

fallo NORMA PROY
] | Vias de evacuacion de anchura < | lluminancia eje central =1 lux -
2m lluminancia de la banda central 20,5 lux -
0 Vias de evacuacion de anchura > | Pueden ser tratadas como varias
2m bandas de anchura < 2m
[ 1 | alolargo de la linea central Relacion entre iluminancia max. y min. <401 -
- equipos de seguridad
. . - instalaciones de proteccion contra | lluminanc
= puntos donde estén ubicados incendios ia>5 5 luxes
- cuadros de distribucion del luxes
] alumbrado
X | Senales: valor minimo del indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra=40| Ra=40
lluminacion de las sefiales de seguridad
NORMA PROY
X | luminancia de cualquier area de color de seguridad 22cd/m?| 3 cd/m2
= relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de <101 101
seguridad - :
X1 | relacion entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 Z<E‘;511y 10:1
. . S, = 50% —5s 5s
X | Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion 100% —60s 60 s
SUA-5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA
OCUPACION

El ambito de aplicaciéon de este documento basico es el de instalaciones con una ocupacion

superior a 3000 personas de pie, lo excede el alcance del proyecto
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SUA-6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

El proyecto no contempla piscina, pozo o aljibe.

SUA-7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN

MOVIMIENTO

El proyecto no contempla garaje.

SUA-8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

Se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accién del rayo, mediante
instalaciones adecuadas de proteccion contra el rayo.

Verificacion de la necesidad de instalacion contra el rayo

Nivel de proteccién exigido

Na 0,004053

Ne 1~ 0003045

1—-1,33 =NEGATIVO

Eficiencia requerida Nivel de proteccion exigido Tipo de seguridad
E>0,98 1 Seg. maxima
0,95 >E >0,98 2 Seg. alta

0,80 >E > 0,95 3 Seg. media
0>E>0,80 4 Seg. estédndar
E<O0 No se exige instalacion de pararrayos

No se instalara pararrayos por tratarse de una rehabilitacion

puntuales, de escas entidad dentro del convento

SUA-9

Con el fin de facilitar el acceso vy la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los

ACCESIBILIDAD

de un conjunto de edificios

FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS. Determinacién de Ne edificios a las personas con discapacidad, el presente proyecto cumple las condiciones del DB
Ng Ae C1 Ne SUA9.
[n° impactos/afo, km2] [m2] Situacién del edificio N. =N.A C.10°
e — NgMe™¥1 . A
1,50 (Sevilla) 4.060 m? 0,5 Ne = 0 003045 Recorridos accesibles
RIESGO ADMISIBLE. Determinacién de Na CONDICION TIPOLOGIA | CUMPLIMIENTO EXENCION
Accesibilidad a plantas | Residencial O Cumple [ | Neviv/planta < 12 viviendas
N C2= 1 . C_s Ca . C.5 superiores del edificio 1 | Ocupacion planta = oc. nula
coeficiente en funqu del tipo de | conienido del uso del edificio Continuidad en Otros usos X | Cumple Xl | Sup. Planta < 200 m2
construccion edificio las activ. — —
Xl | Ocupacién planta = oc. nula
Cub Cub. Cub. Edifici Servicio Na Accesibilidad dentro de | Residencial [1 | Cumple
YOl Hormi | mader icio no 0,5 |imprescin la planta Otros usos X | Cumple
Metal. ocupado
g. a Conten. d. Noo_ 95 49
Eol inflamab | 3| o |\ Lo (Sbombero 5 CaCaC4Cs Dotacién accesible en Uso Publico
Metal 0,5 1 2 concurrencia* h,ospital Na = 0.004053 ] _ ]
' , sanitario, 3 ) a= ELEMENTO CONDICIONES DE LA DOTACION SENALIZACION
E comercial, ACCESIBLE
st. - . - -
Horm. 1 1 2,5 Resto docente Resto de Entrada accesible X | Todas las entradas seran accesibles Si
Est de 1 Resto de casos 1 [ | El mobiliario fijo de la zona de acceso contara con un | -
j 2 2,5 3 casos 1 punto de atencion accesible
Mad. casos ltinerario accesible X | En planta baja todos los usos son accesibles Si
Xl | Existe un ascensor accesible Si
* Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restauracion, Mecanismos accesibles | X | Los mecanismos son accesibles Si
espe’ctéculos, reunion, dgpqrte, esparcimignto,.au.ditorios,juego.y.similares), religios_o_yde Fransporte qe personas. Asientos fijos reservados | L] | En teatros y auditorios por cada 100 o fraccion de | -
Segun esto, no son de publica concurrencia edificios o establecimientos de uso administrativo, comercial, docente, plazas convencionales
hospitalari9 qi residencigl. El apelativo pUt_)Iica cqncurrencia va dirigido a edificios o establecimientos en I_os que X | En zonas de espera por cada 50 o fraccién de plazas | -
haya un publico, entendido como una multitud quieta que haya que evacuar a la vez en caso de emergencia, y no convencionales
a edificios o establecimientos por los que haya transito de muchas personas. Bucle magnetico [ | Mejora la captacion de una senal auditiva por personas | -
o ) ) o portadoras de audifono. Es obligatorio en:
El edificio es de uso publica concurrencia, por lo que su coeficiente C4 es 1 aeropuertos, estaciones de tren, auditorios, cines...
Plazas de aparcamiento | [ ] | Existe una plaza de aparcamiento accesible por cada | -
Ne > Na 0.003045 > 0.004053. 50 convencional o fraccién
’ ’ Servicios higiénicos X | Un aseo accesible por cada 10 unidades, pudiendo ser | Si
Dentro d tos limit la instalacion d t ‘s t | bligatori de uso compartido para ambos sexos
entro de estos limites, la Instalacion ae proteccion contra el rayo no es obligatoria. Sedalizacién
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPAS Y LAS

EDIFICACIONES COLINDANTES DEL




CUMPLIMIENTO DEL CTE

Tanto los recorridos como las dotaciones accesibles seran sefalizadas con sus carteles
correspondientes.

- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha
accesible) se sefializardn mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha
direccional.

- Los ascensores accesibles se sefializaran mediante SIA. Asimismo, contaran con
indicacion en Braille y arabigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del numero
de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.

- Los servicios higiénicos de uso general se sefalizaran con pictogramas normalizados de
sexo en alto relieve y contraste cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco,
a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

- Las bandas senalizadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento,
con relieve de altura 31 mm en interiores y 5t1 mm en exteriores. Las exigidas en el
apartado 4.2.3 de la Seccion SUA 1 para senalizar el arranque de escaleras, tendran 80
cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras
perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para sefalizar el itinerario accesible
hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencion accesible, seran de
acanaladura paralela a la direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

- Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.
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